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INFORMACION DEL PROYECTO: “Movimiento de Tierra Punta Nueva”

UBICACION DE LA OBRA :

HIJUELA NUMERO 4-A, PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA, REGION DE COQUIMBO
DESTINO : MOVIMIENTO DE TIERRA

ROL TRIBUTARIO : 248-408

PROPIETARIO : CLUB DEPORTIVO PUNTA NUEVA

REPRESENTANTE LEGAL : VENANCIO CARVAJAL VILLALOBOS /
ARQUITECTOS : FUNDACION CIUDAD EMERGENTE

0. GENERALIDADES

0.1 PRESENTACION DEL PROYECTO Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con los
planos, componen el proyecto “Movimiento de tierra, Punta Nueva”.

El proyecto consiste en el movimiento de tierra del Club Deportivo Punta Nueva. El proyecto contempla un
area de intervencién de 6000m2, en la que cuenta con la construccién de una cancha de fatbol de tierra
cuya superficie de juego es de 90 m x 45 m.

El proyecto no considera modificaciones en la vialidad interurbana ni rural, tampoco en las construcciones
aledafias.

Lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas se considerara, para los efectos de construccion,
como complementario a los planos de la obra, y toda discrepancia sera resuelta por el arquitecto del
proyecto.

Se dejara especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser éptimo, todos los materiales deben
ser de primera calidad. La obra se ejecutara en conformidad a las normas legales y técnicas vigentes en
Chile.

Las dudas e interpretaciones o discrepancias de cualquier indole entre los planos y las presentes
especificaciones, se presentaran a la ITO y al arquitecto para su resolucién. Las soluciones técnicas, asi
como las geometrias y disefios de los elementos que componen las propuestas contenidas en los planos
de arquitectura y especialidades deben respetarse estrictamente, no podra bajo ninguna circunstancia ser
modificadas por iniciativa del contratista y/o subcontratista.

Los planos de arquitectura se respetaran rigurosamente, ejecutando las indicaciones que alli aparezcan.
Especial preocupacién debe existir respecto a las indicaciones de particularidades de arquitectura como
espesores, canterias, desaplomes, etc., que se sefalen los planos. Los planos de arquitectura predominan
sobre los de estructura e instalaciones, los planos de detalle sobre los generales, y las cotas sobre el
dibujo. En cualquier caso el contratista debera verificar y rectificar las dimensiones en obra.

Las partidas que se indican con especificacion referida a marca o subcontratista especifico, seran con
caracter obligatorio, no se aceptara alternativas bajo ninguna circunstancia, a no ser que se indique
expresamente en las E.T. En este caso deberd cumplir como minimo con el estandar de calidad
establecido por el referente y con previa consulta al arquitecto a cargo.

Las comunicaciones entre el propietario, el arquitecto, el contratista, y de estos hacia la ITO se efectuaran
a través de un memorandum y/o el libro de obras, no aceptandose la comunicacion verbal o el recado para
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evitar interpretaciones inadecuadas, errores y olvidos.

Periédicamente, en el dia y hora prefijados se efectuara una reunién con asistencia del arquitecto, del
contratista, y de la ITO. Constancia de estas reuniones, y de los acuerdos e instrucciones que se adopten,
deberan quedar en el libro de obras, alin en los casos en que no hubiere observaciones.

Fuera del horario de ejecucion de los trabajos, el resto del inmueble debe quedar perfectamente limpio y
utilizable, siendo responsabilidad del personal que labora en la obra la limpieza periédica de las areas
afectadas por la construccion.

En caso que el contratista no tenga espacio suficiente para la instalacion de faenas dentro de algin recinto,
deberéa considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo para la instalacion de faenas. El contratista
no podra hacer su instalacién de faenas y acopio de materiales en las zonas de transito peatonal y
vehicular.

Sera responsabilidad del contratista contratar a personal calificado para los distintos trabajos considerados
ya sean estos operadores de maquinaria pesada o maquinaria menor, soldadores, maestros de primera,
etc.

Se mantendra en obra un Libro de Obras foliado en triplicado , el que debera llenarse de acuerdo a la ley
y entregado a la ITO para la recepcion final municipal de la obra.

Respecto a las Inspeccién Técnica de Obra, se dard por supuesto que el contratista involucrado posee
personal idoneo que controla permanentemente la calidad y buena ejecucion del producto elaborado. Por
lo tanto, la ITO siempre debera entenderse como un apoyo y chequeo de dicho control.

Con respecto a las recepciones parciales, sera obligatorio solicitar recepciones parciales luego de cada
faena especializada, tales como trazado y niveles de obra gruesa, moldajes, enfierradura, hormigonado,
elementos de terminaciones, instalaciones y trazado de elementos especiales. La recepcion final se
efectuara al término de las obras de las 4 estaciones, segun lo indicado en las bases.

0.2 DOCUMENTOS

a. Planos de arquitectura etapa 01:

- Arg_01/04_ Plantas de emplazamiento, cortes de nivelacion, movimiento de tierra
- Arg_02/04_ Planta emplazamiento, construccién de cierre

- Arg_03/04_ Planta fundacion, detalle construccion cierre y accesos

- Arg_04/04_ Planta circulacion

c. Listado de partidas

d. Especificaciones Técnicas de Arquitectura
e. Bases Administrativas

f. Contrato de ejecucion de obra

0.3 REFERENCIAS A NORMAS NACIONALES Y OTROS En la obra deberan respetarse todas las
Normas Chilenas. Ademas, debera respetarse toda norma que se indique en las partidas de las
especificaciones adjuntas.

Se consideran complementarias las siguientes normas:

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

- Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos.

- Servicio Nacional de Salud. (Si correspondiese).

- Los ensayes se practicardan de acuerdo a las NCh. Respectivas y analizadas en
laboratorios autorizados. (Si correspondiese).

- Todas las Normas establecidas por el Instituto de Seguridad laboral (Ley 20.001, D.S.
N°63, D.S. N°594, etc.)
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- Bases Administrativas de convocatoria, contrato de ejecucion de obra firmado, Especificaciones.

0.4 PRODUCTOS Y/O MATERIALES Como norma general todos los materiales seran nuevos y de
primera calidad, en ningln caso se aceptaran calidades econémicas. Sélo seran mencionado marcas de
productos como referencia en cuanto a modelo de articulos y calidad, cualquier alternativa a dicha marca
debe ser de igual o superior calidad. Todo ensayo ordenado por la inspeccion, sera de cargo del contratista.

En el caso de materiales o sistemas empleados en las instalaciones se aceptaran certificados de calidad
proporcionados por los respectivos fabricantes, siempre que se refieran expresamente a la partida o
elemento empleado en la presente obra.

0.5 CONCORDANCIAS Las Especificaciones Técnicas son complementos de los planos, si existieran
diferencias o contradicciones, en los antecedentes presentados, debera ser consultado durante el periodo
de consultas establecido en las bases administrativas generales. Durante el periodo de ejecucion sera la
Inspeccién la encargada de dar una respuesta a estas consultas previo consulta con el Arquitecto.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y
los planos de detalles sobre los planos generales, aunque de todas maneras se debera consultar al
Arquitecto.

0.6 PLAZOS DE EJECUCION La obra tendra un plazo total 45 dias corridos para su ejecucion a contar
del dia en que se levante el acta de entrega del terreno. Este plazo no considera modificaciones por temas
climéticos, feriados o festivos.

0.7 INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (ITO) El Mandante dispondra de por lo menos un profesional
encargado de la inspeccion en la Obra, el cual tendra las mismas facultades que el Mandante para dar
indicaciones al Contratista. La I.T.O. podra rechazar todo material que a su juicio no corresponda a lo
especificado. Sera encargada de solicitar certificaciones de materiales, revisar ensayos de materiales.

0.8 REQUISITOS PARA ADMINISTRACION DE LA OBRA Toda la obra debera estar a cargo de un
administrador de obra, el cual debera tener experiencia demostrada en los antecedentes presentados en
la convocatoria, éste debera estar permanentemente en terreno.

La empresa proporcionaréd un libro de obras en triplicado, en el cual la Inspeccion y el administrador de
obra, seran los encargados de ir llenando durante el transcurso de la obra e ir generando los informes de
avances en el formato que se le entregara al inicio de la obra. Este documento deber& permanecer en el
sitio de la obra para su permanente consulta.

Debera tener al dia certificados de materiales, fichas técnicas de calidad de materiales empleados por el
contratista, etc.

La inspeccion de obra debera velar por el fiel cumplimiento de lo indicado en los planos, especificaciones
técnicas, y otros documentos de construccion.

Entre otras obligaciones, que son propias para el buen control de una correcta construccion de la obra, el
Inspector Técnico de Obra, debera:

Llevar el control en las proporciones para las mezclas de hormigoén. Inspeccion de ensayes (si fuesen
solicitados), aprobacion de materiales. Inspeccién de moldajes, inspeccion de la colocacion de armaduras,
inspeccidn de soportes y andamiajes, inspeccion de los equipos para hormigonar (todo lo anterior solo si
la obra lo requiere). Colocacion, consolidacion, terminacion y curado, inspeccion de las juntas de
hormigonado y de trabajo. Inspeccién de la recepcion de hormigones defectuosos. Inspeccién del retiro de
moldajes. Preparacion de ensayes de resistencia de hormigones.

Inspeccidn rutinaria de equipos y maquinaria del contratista, preparacion de informes de todos los items,
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control de asentamiento de fundaciones, control de mano de obra en terreno y materiales de terminaciones,
y seguridad de los trabajadores.

0.10 LIBRO DE OBRAS Sera de responsabilidad del contratista tener en la obra el libro con triplicado y
prepicado. En este libro tanto el contratista como el Arquitecto y la Inspeccion técnica efectuaran las
anotaciones correspondientes a la ejecucion de la obra, sus avances, modificaciones, observaciones,
llegada de materiales etc. El libro de obras debera ser leido por el contratista el cual debera seguir las
instrucciones o anotaciones que sean escritas en él, del mismo modo el contratista puede dejar sus
consultas para ser resueltas a través de este documento.

El libro se completara todos los dias desde el inicio de la obra, haya habido avances o no, y se dejara
registro de ello.

1 INSTALACION DE FAENAS

1.1 BANOS Y DUCHAS QUIMICAS

El terreno cuenta con bafios y duchas quimicas para los trabajadores de la faena durante todo el desarrollo
de esta. Se dispone que estas deberan tener un minimo de dos aseos semanales, y deberan estar
dispuestas de acuerdo a la normativa vigente en disposicién a bafios y duchas por nimero de trabajadores.
La instalacion de estos recintos debe ser con la conexién de agua potable y alcantarillado provisorio.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El terreno cuenta con un espacio proximo en el que se encuentren planos, libro de obra, bodegas de
almacenamiento de material, servicios higiénicos para obreros y empleados. El contratista se debera
preocupar por crear canchas de almacenaje para materiales, las cuales seran las adecuadas para cada
tipo. No se permitird por ningdn motivo el acceso a la obra de amistades o visitas del personal; las personas
autorizadas para ingresar seran sefialadas oficialmente por el contratista, las cuales deberan cumplir con
todas las normas de seguridad establecidas en la obra.

2 OBRAS PREVIAS

2.1 NIVELES, TRAZADO Y REPLANTEO DE MEDIDAS

Los trabajos de trazado y nivelacién seran dirigidos por un profesional competente en el tema. El replanteo
del trazado se debera verificar en las distintas etapas, respetando las cotas indicadas del proyecto. El
avance de las obras respecto a las cotas y trazados debe ser aprobado por la ITO. Antes de iniciar los
trabajos, se realizara el replanteo de la obra, fijando estacas en los ejes y esquinas de sitios y lineas de
edificacion. Se materializardn los puntos de referencia, para la definicion planimetria y altimétrica del
terreno, y posteriores rellenos y movimiento de tierra que resulten, para la definicion de niveles definitivos
se efectuara conforme a los designados en el proyecto respectivo.

El trazado debera ejecutarse en el terreno mediante cercos de madera con tablas de pino insigne bruto de
1” x 4” con el canto superior cepillado convenientemente, en el cual se fijaran los ejes y se marcaran los
niveles con clavos y su representacion (letras o nUmeros) se destacara con pintura resistente a la accion
de la intemperie. Tanto el clavo que se use como su fijacién deberd ser capaz de resistir la tensién de los
trazados hechos a lienza de alambre no 18.

El terreno se entiende despejado de todo tipo de impurezas y material organico, incluso capa vegetal.
Previo a la iniciacién de la faena, se reconocera el suelo para la verificacion en lo fundamental de las
caracteristicas fisicas y mecanicas sefialadas en los planos de arquitectura y fundaciones, ejecutandose
todo trabajo necesario para tal objeto: mediciones lineales y angulares, nivelaciones, prospecciones, etc.

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA
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3.1 REBAJE DE TERRENO

Se debera rebajar segun lo indiquen los planos de arquitectura del terreno existente, en toda el area.
Recibido por la ITO y el arquitecto encargado de la obra. EI material sobrante debera ser llevado dentro
del mismo terreno a la zona Norte, Poniente para su depésito, Segun lo indican los planos de arquitectura.

Las paredes de las excavaciones en los bordes y fondos seran inclinadas. Se consultan todos los rellenos
necesarios para la obra, en los niveles previamente establecidos en los planos para cada uno de los
recintos. La excavacion debera estar libre de todo material suelto. Se podra usar como relleno el material
proveniente de las excavaciones en general libre de materias organicas, deshechos y escombros, previa
autorizacién de la I.T.O.

3.2 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL
Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de la sub-base se debera proceder como
se indica:

El suelo se escarifara y se compactara hasta obtener mayor o igual a 95% de la densidad maxima del
Proctor Modificado NCh 1534 II-D, o al 80% de la densidad relativa NCh, esta se hara de forma manual o
mecanica segun corresponda.

El Contratista debera solicitar la recepcion al ITO de estas partidas antes de proceder a la colocacion de
la base soportante.

Sobre el terreno rebajado y libre de capas vegetales, se ejecutara apisonado con compactador mecanico
vibrador de 50 Kg. de peso como minimo. Previo a la incorporacion del material de aporte se procedera a
limpiar el terreno existente dejandolo correctamente nivelado, luego se inundara y procedera a apisonar
hasta que el agua se incorpore totalmente al terreno solidificandolo. El relleno debera ejecutarse por capas
no superiores a 10 cms. de espesor, que se humedeceran y apisonaran hasta que el suelo deje de
comprimirse. La compactacion debera realizarse en forma mecéanica. La compactacion del terreno se
terminara con una capa que interrumpa la capilaridad de los materiales de relleno e impida que ascienda
la humedad natural del terreno.

3.3 SUB-BASE O CAPA DE SOPORTE
Sobre los rellenos compactados, se colocara una cama de ripio de 10 cm de espesor de grava de buena
calidad, bien regada y apisonada.

a) Los materiales constituyentes de esta capa cumpliran las siguientes caracteristicas: El tamafio maximo
de arido no sera mayor de un tercio del espesor de la capa.

La fraccion que pasa por el tamiz 0,080 UNE sera menor que los 2/3 de la fraccién que pasa por el tamiz
0,40 UNE en peso.

b) El espesor de esta capa depende de la capacidad de soporte de la subestructura. Para este caso sera
al menos de 15 cm.

Capa dindmica (base de piedra grava). Se debera colocar la piedra sin dafar el lecho del suelo. Una vez
compactada esta capa debe tener un espesor de 6 cm en el borde y 21 cm en el centro. La piedra o el
conglomerado deberan cumplir con las especificaciones recomendadas. La base de piedra o
conglomerado terminada debera ser estable y permeable. La base de piedra partida deberéa tener una
pendiente de 0.5%, desde el eje longitudinal central hacia los lados, segun se especifica.

Sobre los rellenos compactados, se colocard una cama de ripio de 10 cm de espesor de grava de buena
calidad, bien regada y apisonada.
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NOTA: Toda diferencia que se produzca entre estos valores y empréstitos que presente la empresa, sera
resuelto por la unidad técnica en conjunto con la Inspeccién Técnica. Siempre que dichos materiales,
cumplan las especificaciones mecanicas que se requieren a continuacion.

La mezcla de aridos naturales o de machaqueo que se colocan en esta capa debera cumplir con las
siguientes caracteristicas:

- El tamafo maximo del arido no sera mayor de un tercio del espesor de esta capa.

- La fraccion que pasa por el tamiz 0,080 UNE sera menor que los 2/3 de la fraccion
cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso.

- El material sera no plastico.

- Los materiales a emplear tendran la condicién de no heladizos.

3.4 EXTRACCION DE ESCOMBROS

El material sobrante de rellenos, si los hubiere, y los escombros provenientes de las excavaciones,deberan
retirarse de la obra al término de estos trabajos previos para ser llevados a un lugar donde indique el
arquitecto proyectista o profesional encargado.

4 FUNDACIONES DE CIERRE PERIMETRAL

4.1 EXCAVACIONES

Las excavaciones para las fundaciones tendran una profundidad y dimensiones indicadas en los planos.
Las paredes de las excavaciones seran verticales y los fondos seran horizontales. Se consultan todos los
rellenos necesarios para la obra, en los niveles previamente establecidos en los planos para cada uno de
los recintos. La excavacion debera estar libre de todo material suelto. Se podra usar como relleno el
material proveniente de las excavaciones en general libre de materias organicas, deshechos y escombros,
previa autorizacion de la I.T.O.

4.2 HORMIGON EMPLANTILLADOS

En general debera quedar perfectamente nivelado, de un espesor minimo de 10 cm, con una
dosificacion minima H-5 (170 Kgs/cm/m3).

4.3 HORMIGON DE FUNDACIONES

Se aplican Normas 163.0f., 164.0f., 170.0f., 171.0f., 172.0f., y 179.0f.

En general las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos respectivos, a sus
dimensiones,dosificaciones, enfierraduras, etc.

En general se consultan cimientos corridos, todas las fundaciones llevaran una capa de emplantillado de
hormigén H-5 de calidad definida en planimetria.

4.4 MOLDAJE DE FUNDACIONES
Para este item no se considera moldaje de fundaciones, ya que se debe hormigonar contra terreno.

5 CIERRE PERIMETRAL CANCHA
Para este item se deben considerar todas las disposiciones y detalles de los planos de arquitectura, en
donde cualquier duda o discrepancia entre terreno y plano debe ser consultado al Arquitecto.
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6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 DEPORTIVOS ARCOS
Se considera pintar los pilares y travesafios de ambos arcos con color blanco (BRONSON). En todos los
casos se deberan dejar los ganchos para la sujecion de la malla blanca

6.2 ACCESORIOS MALLA

Se debera considerar en todos los casos dejar ganchos para la sujecién de la red. Redes de Polipropileno
de alta resistencia y tenacidad con filtro UV, resistente al sol y humedad, 80 hebras, espesor aprox. 5mm.
Sera de color blanco y la cuadricula estara dispuesta cada 10 cms.

7 GRADERIAS PREFABRICADAS TIPO
Se proporcionara el médulo de graderias prefabricadas cuando se adjudique el proyecto.

8 RETIRO DE EXCEDENTES

El material sobrante de rellenos, si los hubiere, y los escombros provenientes de las excavaciones,
deberan retirarse de la obra al término de estos trabajos previos para ser llevados a un lugar

donde indique el arquitecto proyectista o profesional encargado. El material retirado debe ser trasladado a
botadero autorizado, debiéndose presentar dicho informe para poder concretar estado de pago.

9 ASEO Y ENTREGA

Durante la faena y el término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo de
materiales, y se preocupara que el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes de la
obra. Una vez desmontadas las construcciones e instalaciones provisionales, seran extraidos escombros,
restos de materiales y excedentes, dejando el area exterior totalmente limpia y arreglada. La nueva
construccion se entregara totalmente aseada, libre de escombros, y con la recepcién municipal
correspondiente. No se recibira la obra si el arquitecto proyectista considera insuficiente el aseo.

ALFONSINA MAINO
Rut: 18.115.805-0
Arquitecta Proyectista
Fundacién Ciudad Emergente
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