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FICHA TÉCNICA 

1. Mandante: 

Fundación Mi Parque 

2. Arquitectura:  
Fundación Mi Parque  
Arquitecto: Carolina García  
 
4. Año realización del proyecto:  
2021 
 
5. Ubicación:  
Localidad de Huanque, Salamanca, región de Coquimbo. 
 
6. Listado de Planos:  
 
A01_ Croquis de ubicación y elementos existentes 

A02_ Planta de arquitectura e: 1:125, Corte a-a´ e Imagen Objetivo.  

A03_ Planta Pavimentos e: 1:125, esquemas de superficies, Corte b-b´ 

A04_ Planta de Equipamiento e: 1:125 y Corte de arquitectura c-c´, Imagen objetivo. 

A05_Planta de Trazado e: 1:125, Ruta accesible, Corte d-´d 

A06_Plantas de muros y pircas e: 1:125, Corte e-e´, detalles D1  

A07_Planta Multicancha e: 1:100, detalle mobiliario Y D2 

A08_Detalle D13, D14, D15 

A09_Planta sombreaderos A y B, detalles D16 y D17 

A10_Corte 1-1´, detalles D4  a D12 

A11_Proyecto de riego 

 

6.1 Proyecto de Ingeniería: 

• EST 01 AL 01 Proyecto de Huanque.dwg 

• Memoria de cálculo validación estructural proyecto de Huanque 

 
7. Descripción del Proyecto  
 

El proyecto se refiere a la habilitación y recuperación de un sitio eriazo y cancha mediante la ejecución de un 
nuevo espacio público, que considera la ocupación de un área aproximada de 2.000m2. 
El proyecto considera dentro de la intervención la construcción de una multicancha para fútbol y basquetball, 
un mirador con sombreadero, zona quincho y área de juegos, además de la construcción de pircas y muro de 
contención para contener el terreno. 
 

El terreno actualmente se encuentra en su mitad intervenido mediante la adecuación de una cancha de futbol, 
graderías y otros equipamientos tales como escenario, mientras la otra mitad, cuenta con algunas 



intervenciones respecto a su topografía, pero conserva gran parte de su superficie natural de cerro con 
pendiente. 

Se proyecta la consolidación del sector de Deportivo con la construcción de una multicancha para lo cual se 
nivelará el terreno y confinarán sus bordes mediante pircas. Para el otro sector correspondiente a la nueva 
plaza-mirador, se realizará nivelación del suelo. 

En cuanto al mobiliario, se considera la construcción de sombreadero en madera y acero, la instalación de 
mobiliario prefabricado como bancas y juegos infantiles. 

 

 

 

 

0. GENERALIDADES  

 

• Descripción General  

Las presentes E.T.G. tienen por objeto complementar los demás documentos que concurren a la descripción 
del proyecto para su correcta ejecución, describir y fijar el campo de aplicación de los mismos, establecer los 
procedimientos constructivos cuando estos afectan la calidad de los elementos construidos, establecer las 
pautas de ocupación de materiales, y señalar las Normas de aplicación en el proyecto.  

 

• Campo de aplicación  

Sede social 

Multicancha 

Plaza-mirador 



Las presentes Especificaciones Técnicas Generales se aplicarán en las obras de construcción en acuerdo con 
los Planos y demás documentos que informan el proyecto.  

 

• Leyes Ordenanzas y Reglamentos  

1 Ley general de urbanismo y construcción.  

2 Reglamento de instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.  

3 Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permiso, aprobaciones, derechos e impuestos a 
inspecciones fiscales y municipales.  

4 Plan Regulador Comunal  

5 Normativas relacionadas con la seguridad en el trabajo.  

 

• Referencias a Normas y Otras Disposiciones  

Todas las Obras se ejecutarán conforme con la reglamentación vigente y las últimas enmiendas de los 
códigos y normas que se enumeran a continuación.  

 
Cemento  
Nch 148: Cemento – Terminología.  
Nch 158: Cemento – Ensayos de flexión compresión de mortero de cemento.  
Nch 162: Cemento – Extracción de muestras.  
Nch 152: Cemento – Método de determinación del tiempo de fraguado.  

 
 

Áridos 
Nch 163: Áridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.  
Nch 164: Áridos - Extracción y preparación de muestras.  
Nch 165: Áridos - Tamizado y determinación de la granulometría.  
Nch 1328: Áridos - determinación de la desintegración.  
Nch 1369: Áridos - Determinación del desgaste de gravas. Método de la máquina de los Ángeles.  
Nch 1444/1: Áridos para mortero y hormigones. Determinación de cloruros y sulfatos.  
Nch 1511: Áridos para morteros y hormigones.  

 
Hormigón  
Nch 170: Hormigón - Requisitos generales.  
Nch 171: Hormigón - Extracción de muestras del hormigón fresco.  
Nch 184-1: Conductos prefabricados de Hormigón.  
Nch 1017: Hormigón - Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y tracción.  
Nch 1019: Hormigón- Determinación de la docilidad. Método del cono de Abrams.  
Nch 1037: Hormigón - Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas.  
Nch 1038: Hormigón - Ensayo de tracción por flexión.  
Nch 1443: Hormigón - Agua de amasado - Muestreo.  
Nch 1498: Hormigón - Agua de amasado - Requisitos. Especificaciones Técnicas Espacio Público Ecoplaza, 
Población Corvallis, Antofagasta. Nch 430: Hormigón armado, requisito de diseños y cálculo.  

 
Armaduras de Refuerzo en Hormigón Armado  
Nch 203: Acero para uso estructural. Requisitos.  
Nch 204: Acero barras laminadas en caliente para hormigón armado.  
Nch 205: Acero barras reviradas para hormigón armado.  



Nch 211: Barras con resalte en obras de hormigón armado.  
Nch 218: Acero malla de alta resistencia para hormigón armado.  
Nch 219: Construcción - Malla de acero de alta resistencia.  
Nch 227: Alambres de acero para uso general.  
Nch 434: Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón armado.  
 
Estructuras Metálicas  
NCh 203: Acero para uso estructural - Requisitos.  
NCh 206: Acero laminado en barras para pernos corrientes.  
NCh 208: Acero laminado en barras para tuercas corrientes.  
NCh 209: Acero-Planchas gruesas para usos generales y de construcción mecánica. Especificaciones.  
NCh 217: Acero-Planchas delgadas para usos estructurales  
NCh 301: Pernos de Acero con cabeza tuerca hexagonal  
NCh 304: Electrodos para soldar al arco manual. Terminología y clasificación.  
NCh 305 Electrodos para soldar al arco manual aceros al carbono y aceros de baja aleación. Códigos de 
designación e identificación.  
NCh 306: Electrodos revestidos para soldar al arco aceros al carbono y aceros de baja aleación: 
Prescripciones.  
NCh 308: Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico.  
NCh 428: Ejecución de construcciones de acero.  
NCh 730: Acero-Perfiles estructurales soldados al arco sumergido.  
NCh 776: Electrodos desnudos para soldar al arco sumergido.  
NCh 998: Andamios, requisitos generales de seguridad.  

 
Interpretación de Planos y Especificaciones  

Los Proponentes, durante el estudio de la Propuesta, deberán formular por escrito todas las dudas que les 
merezca la interpretación de los diseños en Planos y Especificaciones, las que serán respondidas por escrito 
por parte de los Arquitectos. 

 

• Libro de Obra 

El Contratista mantendrá en la Obra un libro foliado en quintuplicado para anotar las observaciones o 
instrucciones de los profesionales a cargo de la Obra.  

 

El Jefe de Obras registrará diariamente, en libro aparte, el avance de las faenas y el resumen de asistencia 
del personal administrativo, de los obreros y de los dependientes de los subcontratistas.  

 

• Aseo y Cuidado de la Obra  

El Contratista será el responsable del orden, seguridad, mantención de la Obra, durante su estadía en ella. 
En caso de robos el Contratista será el responsable, sin tener El Mandante responsabilidad alguna.  

 

• Protocolos de Entrega  

Todos los trabajos se entregarán al Mandante a través de un Protocolo de Entrega. El formato del 
documento será elaborado por el Contratista y aprobarlo Mi Parque. Este documento debe contener toda la 
información asociada al Trabajo ejecutado. Deberá ser firmado por el Contratista y el Mandante.  

 



Para la Correcta Recepción de Obras el Contratista deberá poner a disposición del Mandante una carpeta la 
cual contenga todos los Protocolos de Entrega que se efectuaron a lo largo de la Obra.  

 

• Personal del Contratista  

El Contratista deberá considerar el siguiente personal en Obra:  

- Ingeniero a Cargo: Ingeniero o Constructor Civil con experiencia demostrable de 3 años en obras y/o 
trabajos similares. Deberá estar siempre ubicable y tener dedicación exclusiva en terreno.  

 

- Supervisor: De cargo del Contratista, deberá velar por la correcta ejecución de las Obras, por lo tanto 
estará vinculado a cada Trabajo realizado.  

 

• Daños cometidos por la Empresa Contratista  

Los deterioros en arranques domiciliarios, cables subterráneos o de cualquier instalación que pudieran 
ocasionar serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, debiendo efectuar a la brevedad las 
reparaciones necesarias.  

 

• Protección y recomposición de las Áreas de Trabajo 

Las Obras deberán cumplir estrictamente las exigencias correspondientes y las señalizaciones necesarias, 
tanto en la que se refiere al tránsito peatonal o vehicular, pavimentación u otro. Se debe considerar la 
protección de las áreas de trabajo con huinchas de aviso y letreros indicativos al personal y Comunidad.  

 

No se aceptará por ningún motivo que queden pavimentos públicos destruidos sin su correspondiente 
señalización y protección, con el fin de evitar posibles accidentes, los cuales de producirse, serán de 
responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá restituir todos los pavimentos públicos que fueron 
destruidos durante la ejecución de las Obras.  

 

No podrá hacerse acopio de materiales en la vía pública, debiendo ser extraídos y llevados a medida de las 
necesidades y avance de las obras en un plazo máximo de 8 horas y quedar en contenedores durante ese 
período.  

 

• Asistencia del Personal y Honorarios  

El Contratista deberá mantener un libro de asistencia del personal en Obra, el cual registra el número de 
trabajadores que dispone la obra diariamente, con su identificación y firma.  

 

• Herramientas y maquinarias  

Todos los elementos e implementos a usar serán de exclusivo cargo del Contratista y deberán estar en 
perfecto estado de funcionamiento, reservándose la ITO la facultad de exigir el cambio de herramientas y/o 
maquinarias que a juicio de ésta entorpezcan y/o obstaculicen la eficiencia y corrección Obras.  

 

 



• De la Seguridad: 

Cualquier accidente que ocurra en la Obra, ya sea con los trabajadores o terceros, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, el que deberá prever todas las situaciones de riesgo, evitando o 
minimizándolas al máximo y considerando en los casos que amerite los seguros correspondientes.  

Se exigirá desde el inicio de la Obra que el personal trabaje con todos los implementos de seguridad 
adecuados.  

 

• Medidas Ambientales  

No se permitirá bajo ningún motivo la realización de fogatas. Se debe considerar las normativas medio 
ambientales vigentes. El Contratista debe tener especial cuidado en dar cumplimiento a todas las normas 
ambientales vigentes  

 

• Calidad de Materiales  

Tanto los materiales especificados se entienden que deben ser de primera calidad dentro de su género.  

 

• Inspección Técnica de la Obra (ITO)  

El Mandante dispondrá de un profesional encargado de la inspección en la Obra. El Contratista deberá 
considerar a este profesional como parte del equipo de Mi Parque. 

 

1. OBRAS PREVIAS 

 

1.1. Instalación de faena y obras previas 

Será de responsabilidad del Contratista, el diseño, la construcción y el suministro de las instalaciones que éste 
requiera para la ejecución de las obras, tales como: bodegas de almacenamiento para materiales y equipos, 
alimentaciones eléctricas, maestranzas, pañoles, polvorines, oficinas, instalaciones de agua potable, red de 
alcantarillado (los dos últimos indicados deben ser consultados previamente con el Mandante) y otros. La 
ubicación de la Instalación de Faena debe ser autorizada por el Mandante. Además, el Contratista será 
responsable de su operación, mantención y posterior desarme.  
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Mandante el diseño de las Instalaciones de Faenas, luego 
de tres (3) días de adjudicado el proyecto.  
Se adjunta como Anexo I, a las presentes Especificaciones Técnicas, el documento de la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) “Prevención de Riesgos en Obras de Construcción – Instalación de Faena”. Éste pasará a 
formar parte íntegra de las presentes Especificaciones Técnicas.  
 
1.1.1. Limpieza, despeje de terreno y escarpe  

Se procederá a limpiar y escarpar como mínimo 15 cm en todas las áreas de pavimentos indicadas en la lámina 
A03 de Pavimentos, extrayendo todo el material contundente, emparejando, compactando y dándose el nivel 
requerido con la aprobación del Arquitecto, la cual cabe señalar no deberá modificar la pendiente natural. 
Será requisito realizar limpieza y escarpe para poder comenzar las obras contempladas. 

Se revisarán las bases para detectar bolsones o sectores de terreno inadecuado, y si se detectan, se sobre 
excavará puntualmente hasta alcanzar una base de soporte óptima. 

 



1.1.2. Retiro y demolición de elementos existentes 

Se consulta el desmonte de toda la estructura indicada en el área a construir, referido a las especies vegetales 
indicadas, edificación correspondiente a baño de pozo negro y demolición de 2,9 ml de muro de acuerdo a lo 
indicado en lámina A01. 
Se deberá desmontar todas las estructuras actuales de cierre inadecuadas y no contempladas en el proyecto. 
El retiro de todas las estructuras existentes deberá quedar a disposición del inspector técnico de obras o llevar 
a un botadero autorizado. 
La empresa o contratista que se adjudique la obra tendrá la obligación de seguir el reglamento de seguridad 
respectiva para la partida requerida. Caso especial deberá tener la presencia de personal capacitado para la 
adecuada supervisión. El retiro de todas las estructuras existentes deberá quedar a disposición del inspector 
técnico de obras o llevar a un botadero autorizado 
 
 
1.1.3. Trazado de niveles  

Los trabajos de trazado y niveles se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en la lámina A10 de Trazado, haciendo 
referencia a los distintos niveles de pavimentos que se encuentran en la lámina A03 de Pavimentos. Para 
efectos de este caso se ha tomado como referencia el nivel +-0,0 el muro existente que contiene la cancha el 
cual alcanza un nivel de +732.20 de acuerdo a especialidad topográfica.  

Se deberá realizar el trazado de los Ejes principales del cierre perimetral con la nivelación correspondiente a 
las alturas o cotas propuestas en el proyecto según N.T.N. 

La partida deberá ser realizada por personal capacitado que realice un replanteo general del trazado de la 
obra con previa supervisión del Inspector Técnico de Obra. 

 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 
 
2.1.  Movimientos de tierra y nivelación 

 
Las   excavaciones podrán   ejecutarse   por el   método que el   Contratista   estime pertinente. Estas 
excavaciones corresponden a las zonas que deberá dejarse nivelada para la construcción de la Multicancha y 
Plaza Mirador. 

El material extraído se utilizará para el relleno que será necesario para alcanzar los niveles necesarios en la 
multicancha y Plaza-mirador, para el resto el contratista deberá gestionar el retiro.  

El mandante no pagará sobre excavaciones y el Contratista deberá retirar de la obra todo elemento que 
resulte de las excavaciones, considerándolo como escombro de obra.  

Todas las excavaciones deberán estar correctamente señalizadas y protegidas con el fin de prevenir cualquier 
accidente en la obra. Cualquier daño a instalaciones bajo el subsuelo provocadas por excavaciones serán de 
completa responsabilidad del contratista, teniendo el que reparar los daños sin considerar esos costos dentro 
de los gastos del proyecto. Una excavación se considera finalizada una vez que sea aprobada por la ITO, a 
través de un Protocolo de Entrega. 

Se   podrá reservar, en   lugares de  acopio  adecuados,  los   volúmenes  de  material necesarios  y aptos para 
el relleno  de otras partidas.  Siempre y cuando sea autorizado por el Mandante o la ITO. 

 
 



3. OBRAS CIVILES  

 

3.1. Construcción Pircas 

Se proyectan un sistema constructivo tipo pirca armada cuya altura varía entre los 40 a 90 cm sobre nivel de 
piso termino, y un ancho entre 40 a 50 cm. En general se proyecta un sistema constructivo tipo pirca, 
compuesto por  piedras canteadas seleccionadas del lugar, conforme a lo señalado en lámina L12 y L13 pircas 
contenido  en planimetría adjunta.   

Las piedras deberán ser seleccionadas rigurosamente para permitir la correcta ejecución del muro y 
su  sustentación, la cual se complementará con mortero de pega cemento y arena 1:3, para aglutinar 
las  piedras. El mortero deberá estar al menos 1 cm al interior de la pirca. (Imagen 06)  

Se consulta en el interior malla metálica multiuso del tipo Acmanet 38x38x0.96(mm) instalada de 
modo  horizontal a todo el largo del muro emplazadas a 5cm hacia arriba desde el NPT y a 5cm hacia abajo 
desde  el límite superior con traslape de 15 cm y que se amarrará a enfierradura cada 60 cm dispuesta 
como  tensor mediante Ø10 @60 de acero A44-28H empotrado en cimiento de pirca. 

 

Se deberá tener especial cuidado en evitar el desaplome de los muros y la colocación de las piedras, lo  cual 
deberá ser aprobado y controlado por la ITO.  

Junto a lo anterior se deberá cuidar rigurosamente que el mortero de pega con arena fina no quede  expuesto 
entre las piedras, lo que deberá ser controlado por los encargados correspondientes de la obra  y de la misma 
manera, se deberá limpiar todo mortero que quede en las caras de la pirca con escobilla  metálica. El mortero 
deberá estar al menos 1 cm al interior de la pirca. 

Además, se exigirá rigurosidad en mantener los planos verticales y superficies horizontales, no 
pudiendo  superar desniveles de +/- 5 cm.   

La ejecución de las pircas será revisada en todo momento por la ITO y se podrá exigir su demolición y 
re  ejecución en el caso de que no se ciñan a estas especificaciones, con costo al constructor.  

Se exigirá que todo el elemento sea realizado en un tramo de prueba el cual deberá ser aprobado por la  ITO 
y arquitecto a cargo, mediante un Protocolo de Entrega y Libro de Obra para de este modo estandarizar  el 
resultado final del muro.  

Además, se consulta la realización de juntas dilatación cada 5 metros en tramos lineales que sobrepasen  ese 
metraje.  

*La terminación de la pirca deberá ser piedra cantada a la vista en todas sus caras. 

  

De dimensiones 0.40 o 0.50 cm ancho x 0.15(m) profundidad con paredes verticales y fondo  perfectamente 
horizontal, esto es libre de residuos orgánicos y/o vegetales. En caso de aguas freáticas  éstas deberán 
extraerse antes de hormigonar. El material proveniente de las excavaciones que no se  emplee en rellenos, 
emparejamiento de terrenos y obras de urbanización se retirará de la obra a botadero  autorizado o se 



dispondrá armónicamente en el terreno no intervenido según indicaciones del punto  anterior referido al 
retiro de escombros 
 

3.1.1.  Pirca 40 cm altura, 45 cm de ancho.  

Se construirán Pircas de 40 cm de altura sobre el nivel de piso terminado (NPT) indicado en la lámina A05 de 
pircas y muros. Se deberá tomar especial consideración en esto, tomando en cuenta desde que nivel se 
tomaran los 40 cm de altura de la pirca. El ancho de la pirca será de 45 cms.  

Además, se deberá hacer un sacado de 4-6 cm en el lugar donde se ubica la banca para la instalación de la 
base, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

3.1.2. Provisión e instalación de parrillas en obra 

 

Para la construcción de pirca parrilla según detalles de planimetría, se realizará la ejecución de parrilla 
construida en una base de pirca con el mismo sistema constructivo antes indicado en la pirca general. Esta 
tiene una dimensión de 90 cm de altura y 80 cm de ancho.  

Para la construcción de la parrilla se propone la construcción de un marco de perfiles de acero tubular de 1” 
de 79x79 cm en este se deben soldar perfiles angulares de 30x30x2 mm dejando separaciones entre ellos de 
2cm app. Para el apoyo del marco se deberán dejar 2 fierros estirado de 10mm por murete.  

Se propone una contención de hormigón para el carbón de 15 cm.  

Junto a la ubicación de las parrillas se realizará la instalación de una llave para lavaplatos de acuerdo a lo 
indicado en planimetría, la cual deberá quedar conectada y en funcionamiento. 

 

 
 
3.2. Muro Contención 

Se consulta la construcción de muretes y muros de contención de acuerdo al trazado indicado en Lámina A06 
de Muros y Pircas y en concordancia con el proyecto de cálculo adjunto el cual indica las consideraciones 
constructivas para el cumplimiento de los requerimientos estructurales de cada elemento. La ejecución de 
esta partida se realizará acorde a los documentos “EST AL 01 Proyecto de Huanque” y “Memoria de Cálculo 
Validación Estructural, Proyecto de Huanque”. 

 

4. PAVIMENTOS  

 



4.1. Provisión e instalación de Suelo Maicillo compactado 

 
Se procederá a compactar 7 cm las superficies de pavimento blando zona maicillo y zona de gravilla con un 
rodillo 500 kg o equipo equivalente. Se deberá dejar una pendiente del 5% para el escurrimiento de las 
aguas para pavimentos y para el caso de rampas guiarse por las pendientes indicadas en plano de 
pavimentos. 

Se revisarán las bases para detectar bolsones o sectores de terreno inadecuado, y si se detectan, se sobre 
excavará puntualmente hasta alcanzar una base de soporte óptima. 

Se consulta el suministro y colocación maicillo harneado color amarillo en montones de 1m3 
aproximadamente espaciados cada 2 metros en las zonas donde se especifica este tipo de pavimento. Estos 
montones serán posteriormente esparcidos en su totalidad de modo uniforme en la superficie, evitando 
irregularidades con rastrillo y compactado posteriormente con placa compactadora mecánica o similar. Se 
deberá cuidar en realizar esta partida al final de las obras, para contar con una terminación lo más limpia 
posible. El nivel de piso terminado del maicillo deberá ser 5cm más bajo que el nivel de la contención que lo 
contenga, ya sea solerilla o pavimento duro. 
 
4.1.1. Rampas de tierra compactada y maicillo 

Se proyecta la ejecución de rampas de tierra compactada y maicillo para lo cual se deberá respetar las 
pendientes máximas indicadas en la Lámina A03 de Pavimentos. Se consulta regir las medidas indicadas 
en punto 4.1 “Provisión e instalación de Suelo Maicillo compactado” 

 
4.2.  Provisión e instalación de Suelo Gravilla compactada 

  
Se procederá a compactar 7 cm las superficies de pavimento blando zona maicillo y zona de gravilla con un 
rodillo 500 kg o equipo equivalente. Se deberá dejar una pendiente del 5% para el escurrimiento de las 
aguas para pavimentos y para el caso de rampas guiarse por las pendientes indicadas en plano de 
pavimentos. 

Se revisarán las bases para detectar bolsones o sectores de terreno inadecuado, y si se detectan, se sobre 
excavará puntualmente hasta alcanzar una base de soporte óptima. 

Se dispondrá gravilla en montones de 1m3 aproximadamente espaciados cada 2 metros según plano de 

pavimentos. Estos montones serán posteriormente esparcidos en su totalidad de modo uniforme en la 

superficie, evitando irregularidades y compactando mecánicamente a medida que se distribuye en la 

superficie, logrando un espesor final de 5 cm. 

4.3. Provisión e instalación de Solerilla hormigón canto biselado 

 
Proyectada para el encuentro de pastelón, terreno natural y maicillo. Deberá quedar instalada según plano 
de detalles. Se consulta solerilla tipo Bottai con bisel, la cual irá instalada sobre mortero cemento-arena en 
proporción 1:3 con un espesor mínimo de 5(cm) sobre terreno previamente compactado, conforme a lo 
señalado en planimetría adjunta. Se deberá tener especial cuidado en mantener un nivel homogéneo de 
plomo y coronación entre solerillas. No se permitirán desniveles entre solerillas que superen los 4mm. 
 
Para mantener la buena disposición de los elementos, se exigirá generar guías mediante lienza. 
 
Deberán ser instaladas antes de construir suelos y/o pavimentos aledaños. Se deberá cuidar en todo 
momento su integridad y reemplazar piezas sueltas o rotas por efectos del tránsito durante la 
construcción. 
 



4.4. Provisión e instalación de Solera de piedra 

 
Se instalará solerilla de rocas seleccionadas del lugar. El terreno deberá trabajarse de modo de obtener una 
superficie pareja y homogénea 

 
Una vez escarpada la zona a trabajar, se realizará una base estabilizada compactada de 10 cm de espesor, 
ejecutada con material estabilizado, libre de materias orgánicas, de 2 ½¨de tamaño máximo y no más de 15% 
de material fino. Esta se compactará mecánicamente hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la 
densidad máximo Proctor Modificado NCh 1534/2 

 
Sobre esta superficie limpia y ligeramente humedecida, se esparcirá una capa de mortero de 40mm de espesor 
con una relación de cemento arena 1:3. La colocación debe ser hecha a mano sobre el mortero fresco, 
siguiendo todas las indicaciones del fabricante, cuidando la nivelación y pendientes de escurrimiento 
indicadas en el plano en todo momento. Debe lograrse un óptimo contacto entre las rocas y el mortero. El 
avance deberá hacerse por hileras longitudinales. Las juntas de dilatación deberán ser de máximo 1cm.  

 
No podrá haber diferencias de nivel de más de 4 mm entre rocas. Esto deberá contar con el visto bueno de la 
ITO. 
El sellado de las juntas se hará el día siguiente de la colocación, con una lechada dosificada en 1kg de cemento 
por cada 4 lt de agua, evitando ante todo cualquier tipo de mancha con mortero, así como cualquier rebalse 
de este. El lavado y escobillado se realizará tres horas después del sellado. 
 
Para el caso de el Peldaño de piedra, indicado en Lámina A03 de pavimentos, se construirá la franja con una 
altura de 16 centímetros, como se indica en corte 1-1´. 
 
4.5. Gradas de Hormigón 

 
Se consulta construcción de escalera de hormigón armado H-20 reforzado con malla de acuerdo al detalle “D$ 
Detalle Gradas de Hormigón” en Lámina A10 y Lámina A03 de Pavimentos. Como base utilizará el perfil del 
terreno con la pendiente existente. Para lo cual se perfilará lo mínimo y posteriormente se compactará el 
terreno logrando el nivel necesario para construir, se confinarán los peldaños mediante estructura de madera 
y estacas para vaciar el hormigón H-20. Se deberá incluir una malla Acma según detalle constructivo como 
base de la escalera con la misma pendiente que el terreno perfilado. Cada peldaño se formará con la misma 
malla que formará las huellas y contrahuellas. Estas mallas deberán quedar 5 cm por debajo del nivel de 
terminación de los peldaños e irán amarradas en los puntos de conexión entre ellas y la otra malla con alambre 
y traslape de por lo menos 10 cm con el fin de mantener la integridad estructural de la escalera. 
Las dimensiones de huellas y contrahuellas se indican en detalles constructivos correspondientes. 
Una vez terminado el curado de hormigones se deberá retirar los moldajes con el cuidado necesario para no 
desprender el cemento. 
La terminación de la escalera será de pastelón de hormigón de acuerdo al detalle de instalación en la presente 
especificación técnica. 
 
 

4.6. Provisión y construcción de Alcorque hormigón en obra 

 

Se deberá tener especial cuidado en la taza existente de los árboles para no escarpar más allá de lo 
permitido y no dejar raíces expuestas. En los casos indicados en el plano de equipamiento se procederá a 
hacer alcorques de hormigón H-20. Estos deben construirse previo a la instalación de los suelos indicados en 
el plano (ladrillo, pastelón, maicillo, gravillas etc)  



El diámetro interior de estos será de 1 metro, mientras su espesor será de 15 cm, y la altura desde el nivel 
de piso terminado 20 cm.  

Para comenzar se escavará el diámetro indicado en el plano de trazado en al menos 15cm bajo el nivel del 
terreno.  

Para darle la forma circular se trabajará con un moldaje de trupan o cholgual, para esto se instalará una 
estaca de madera donde se apoyarán los extremos de la madera previamente mojada (para que esta se 
vuelva flexible y se pueda dar la forma circular). Esto se hará en el extremo interior y exterior del alcorque 
donde el espesor será de 15 cm con malla en el centro. 

 

Ilustración 1Imágenes de referencia 

Una vez listo el moldaje se procede a hormigonar, una vez seco se procederá a desmontar el molde. En caso 
de que por consecuencia del trabajo de suelo las raíces quedan más arriba del suelo terminado o hundidas, 
se puede variar la altura del alcorque a modo de proteger las raíces del árbol. 

 

 
 

5. EQUIPAMIENTO  

 

 

5.1.  Provisión e instalación de Banca con respaldo y sin respaldo 

Se considera la instalación Banca tipos A y B modelo serán provistos e instalados por parte del contratista de 
acuerdo a los detalles y ubicación indicados en las láminas A06 y A04 respectivamente. El nivel terminado 
correspondiente al asiento, será el mismo que el nivel terminado de la pirca. Para esto, la banca se instalará 
de manera empotrada 6 cms en la pirca. 

 

Ilustración 2Imagen referencial de nivel de instalación de banca respecto a nivel de pirca. 

Se tendrá especial cuidado que las piezas no sufran deterioros en su traslado y colocación en obra. Una vez 
colocadas se protegerán de modo que no sufran deterioro hasta su recepción. La posición de instalación de 
estos está indicada en el plano Equipamiento y mobiliario 



 

5.2.  Instalación Juegos infantiles (Provisión Mi Parque) 

Se consulta la instalación de juegos infantiles provistos por el mandante correspondiente a balancín, dos 
toboganes y sube y baja de acuerdo a ubicación indicada en Lámina A04 de equipamiento, inclusive tobogán 
que irá entre escalones proyectados en sector de Sombreadero tipo B. 

La instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

5.3. Provisión e Instalación Basureros (Provisión Mi Parque) 

Se considera la instalación basureros provistos por mandante. El detalle de instalación será en La instalación 

se realizará mediante fundaciones puntuales con hormigón h-20 de 40x40 cm y 50cm de profundidad, 
cuidando la firmeza y durabilidad del anclaje con cimientos y cuidando la condición anti vandálica. Se tendrá 
especial cuidado que las piezas no sufran deterioros en su traslado y colocación en obra. Una vez colocadas 
se protegerán de modo que no sufran deterioro hasta su recepción. La posición de instalación de estos está 
indicada en el plano Equipamiento y mobiliario. 

5.4. Provisión e Instalación de Trepadores  

Consulta la construcción de un entablado tipo rack, en zona indicada en Lámina de equipamiento A04. Esta 
se construirá en base a poyos de polín impregnado de 5”, vigas de 2x6” y entablado de 2x4” también de IPV. 
Las piezas de piso corresponden a piezas de pino impregnado, sobre la cual se aplicarán dos manos de 
pintura color a definir en obra. El entablado se afianzará a las vigas por medio de clavos de 4”.  

Consulta la ejecución de tomas de madera de acuerdo a las dimensiones indicadas en planimetría para el 
Trepador tipo A. Se procurará lijar y redondear cantos de todas las maderas con la finalidad de evitar bordes 
peligrosos. Para el tipo B, se propone la construcción de dos barandillas de cuerda las cuales irán fijadas a los 
polines indicados en planimetría. 

 

 

5.5. Estructuras Metálicas 

 

5.5.1. Provisión e instalación de Barandas y Pasamanos 

Todos los pasamanos se proyectan en secciones tubulares fe 2”x2 metálico, mientras que el resto de la 
estructura de barandas referente a pies derechos se proyecta en perfilería metálica conformada por fe 
cuadrados 30 X 30 x 2(mm) proyectado cada 80 cms., los que irán unidos entre sí mediante soldadura al arco 
con electrodos 3/32, procurando cordones uniformes. 

Se contempla la colocación de 3 capas de pintura anti-corrosiva en toda la perfilería metálica, para llevar un 
acabado final mediante pintura esmalte sintético color negro aplicado mecánicamente con compresor y 
pistola. 

Cabe señalar que antes de pintar y proteger todo el elemento, se deberá retirar aceite y grasa protectora de 
la perfilería. 

Para la instalación de pasamanos se deberá revisar los detalles contenidos en planimetría adjunta, los cuales 
irán soldados directos a los pies derechos que constituyen el elemento como tal. 

La llegada de estos elementos (pies derechos) serán empotrados a modo de estaca penetrando un total de 
30(cm), quedando por tanto en la base estabilizada y con un recubrimiento de 15(cm) de hormigón 
correspondientes al espesor. 

 



5.5.2. Provisión e instalación de Sombreadero 

Estos elementos están diseñados por una estructura compuesta por perfilería metálica en base a perfiles y 
entramado de varas de eucaliptus, de acuerdo a los siguientes detalles y lo expresado en lámina A09. 

  

Construcción de Sombreaderos tipo A y B. 
 

Perfilería tubular cuadrada 150x100x3 (mm), para marcos superiores los que irán unido entres si mediante 
soldadura al arco electrodos 3/32.  

A las vigas principales, se les soldarán Fe ángulos 40x40x3(mm) con lo cual se generarán bastidores que 
servirán para contener el entramado de varas de eucaliptus de 1”de diámetro los que irán trabados en los 
extremos mediante fierro ángulo 30x30x3(mm) soldado a presión sobre las varillas, conforme a detalle 
adjunto en lámina A09. Se tendrá cuidado de ubicar las varillas de acuerdo a la luz más corta de apoyo. 

Estos elementos corresponderán a las cubiertas de los sombreaderos los cuales se unirán a pilares de la 
estructura, mediante la unión de las piezas por fusión a través de soldadura al arco mediante electrodos 3/32 
en pletinas de acero galvanizado y perno HEX 8MM acero negro.  

Los pilares corresponden a dos piezas de rollizo impregnado de 8” altura terminada contemplada desde NPT, 
los cuales se empotran en poyo de hormigón especificado en planimetrías.  

Los poyos de fundación se contemplan en hormigón vibrado grado H-25 con nivel de 90% de confianza según 
Norma NCH 170 of 85. Regado a diario a lo menos una semana. En caso de ser hormigón realizado en obra se 
sugiere dosificación 1:3 y aditivo hidrófugo. Se puede modificar la proporción de arena agregando gravilla, lo 
cual deberá ser verificado en terreno y controlado por la ITO, todo mezclado en betonera tipo “trompo”.  

Se deberá cuidar el lugar de acopio de los áridos y gravas para evitar el ingreso de suciedad al material que 
podría mermar la calidad de los materiales. 

Se contempla la terminación en toda la perfilería metálica de 1 mano de anticorrosivo y un acabado final 
mediante 2 manos de esmalte sintético color gris aplicado mecánicamente con compresor y pistola. 

Cabe señalar que antes de pintar y proteger todo el elemento, se deberá retirar aceite y grasa protectora de 
la perfilería, además de cualquier salpicadura de cordón de soldadura existente. 

 

Ilustración 3Imagen referencial sombreadero 

 
6.   MULTICANCHA 

6.1 Construcción de Multicancha 
 
Las superficies a ejecutar, incluidos los sobre anchos serán de las siguientes dimensiones 572 m2. 
(Multicancha)  

 



6.1.1. Escarpe y Movimiento de Tierra  

 
Se ejecutará un escarpe parejo de 30 cm, se revisará la base para detectar bolsones o sectores de terreno 
inadecuado, si se detecta, sé sobre excavará puntualmente hasta alcanzar una base de soporte óptima.  
El fondo de la excavación, se escarificará y se compactará en un espesor mínimo de 20 cm. para lograr una 
superficie de apoyo homogénea, la compactación se realizará mecánicamente hasta obtener una densidad 
mayor o igual al 95% de la densidad máxima Proctor Modificado NCh 1534 II  
– D, o de la densidad relativa NCh 1726, según corresponda.  
El relleno de la súbbase, se hará con arena por capas de 15 cm. de espesor mínimo compactado Proctor 95%. 
Se debe compactar bajo el área de pavimento para obtener las densidades requeridas.  

 
6.1.2. Base Estabilizada  

 
Para los rellenos de la base, se usará material estabilizado de planta, libre de materias orgánicas, tipo arena 
gravosa o grava arenosa de 2 ½” de tamaño máximo y no más de 15% de material fino, bajo malla A.S.T.M. N° 
200.  
Se deberá ejecutar una capa de estabilizado de 10 cms. de espesor, compactada mecánicamente hasta 
obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máxima Proctor Modificado NCh 1534 II – D, o de 
la densidad relativa NCh 1726, según corresponda. Las base de las canchas de hormigón deberán tener en el 
sentido principal de su escurrimiento una pendiente mínima de 0.8%.  

 
6.1.3. Carpetas de Hormigón  

 
El pavimento diseñado para la Multicancha considera, un espesor mínimo de 10 cm. de Hormigón H30, con 
malla Acma C192.  

 
6.1.4. Alisado Superficie Radier  

El alisado de terminación de la superficie será mediante allanado mecánico “Helicóptero” el cual será realizado 
por personal calificado.  
El proceso de pulimiento mecánico se entiende durante un periodo aproximado de 12 Hrs, hasta conseguir 
una superficie cerrada y pulida. Se considera agregar al proceso de afinado de la superficie en fresco, como 
terminación una mezcla de aglomerante de cemento, pigmento verde y partículas de cuarzo, tipo “Cuarlit”, 
en una dosificación de 4.5 kg/m2. El resultado debe ser una unidad monolítica conseguida por el fraguado 
simultáneo de la capa de rodadura (cuarlit) con el hormigón.  

 
6.1.5. Juntas de dilatación  

 
Transcurridos tres días de la fecha de hormigonado y con el debido proceso de curado, se efectuará los cortes 
de juntas de dilatación, mediante cortadora de pavimentos, de acuerdo a trazado en forma de rectángulos 
regulares (paños de 3 x 6 mt).  
El corte penetrará a lo menos 1/3 del espesor del Radier y con una anchura de 3 mm.  
Luego de 28 días de aserradas las juntas, se terminará con sello para junturas Sika Flex, color gris aplicado 
sobre la ranura de corte limpia y libre de polvo que impida la adherencia, no se admitirá el uso de otras 
herramientas de corte.  
El hormigón se mantendrá húmedo y protegido del viento y el sol a lo menos por siete días siguientes al 
hormigonado, a fin de evitar las grietas de retracción por pérdida superficial de agua de amasado.  
Las canchas de hormigón deberán tener en el sentido principal de su escurrimiento una pendiente mínima de 
1%.  

 



6.1.6. Solerillas de Borde  

 
Para delimitar la cancha, se propone utilizar solerilla en hormigón preformado que sobresalga del nivel de la 
base en 2 cms. 

 
6.1.7. Demarcación de Canchas 

Para el trazado de la cancha o demarcación. Se utilizará pintura epoxica pisos y canchas o similar. Para los 
deportes señalados en el plano y E.T. (baby-futbol, Basquetbol). 

 

Para el caso del deporte basquetbol. Se demarcará la cancha con pintura epoxica color rojo de alto tráfico, 
según planos e instrucciones del fabricante. 

 

Para el caso de baby-futbol. Se demarcará con pintura epoxica color blanco de alto tráfico, según planos e 
instrucciones del fabricante. La instalación o pintado del piso a demarcar será a través de un sistema 
mecánico de pistola. El cual regulara el grosor de la demarcación considerando 5 cms de espesor. 

Se deberá realizar según normativa vigente y se deberá seguir las recomendaciones o instrucciones del  
según fabricante. 

 
6.2. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MULTICANCHA  

6.2.1. Provisión de Arcos de Babyfutbol. 

Se colocarán arcos de babi-futbol, cuyas medidas son 3,00 x 2,00 m. con una profundidad adecuada de 1,20 
m. los arcos serán metálicos con terminación en acero, Los arcos tendrán un Ø 3” y estos serán de color 
blanco. La red implementada en el arco de babi-futbol. Será de material propipoleno trenzado de 80 hebras. 
Será del mismo color del arco (blanco).  

Se empotrará con un sistema de fijación que permita su retiro. 

 
6.2.2. Tableros de básquetbol  

 
La estructura para los arcos de básquetbol, se ejecutará de acuerdo a los detalles indicados en planimetría. 
En la estructura del cesto de basquetbol. Se utilizarán perfiles canales de acero. Cuyas medidas serán según 
el fabricante.  Sin embargo, deben asegurar la calidad y resistencia adecuada y previa aprobación por el 
Inspector Técnico en Obras. (I.T.O).  

Los perfiles de acero deben ser unidos a través del medio tipo soldadura medio cordón continuo, o según lo 
indicado por el fabricante. En la parte superior de la estructura. Irán una platina o placa de acero de 4 mm. De 
espesor, cuya finalidad o función será la unión entre el tablero de basquetbol y la estructura metálica. 

La instalación del tablero general de basquetbol corresponde a una estructura metálica. Construidos y 
dispuestos por perfiles según normativa o recomendaciones del fabricante. A la estructura (metálica) se 
deberá aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, y dos manos de pintura azul. 

En el caso del tablero ira con dos manos de pintura blanca y demarcadas las líneas y bordes con pintura negra. 
Según recomendaciones del fabricante o instalador. 

El Aro de basquetbol se realizará de fierro liso, de un Ø 16 que ira unida a una placa metálica. Permitiendo la 
unión entre el aro y la placa.  Cuya placa metálica ira unida al tablero por medio de pernos tipo coche.  

Toda instalación será previamente aprobada por el Inspector Técnico en Obras (I.T.O). 

En su base se instalarán 4 ruedas de 6” por cada arco de básquetbol para facilitar su traslado. 



 
6.2.3. Postes de postes de anclaje para tenis y voleibol  

 
Para ambos tipos de superficies de juego se dejarán dos tubos de acero de 3” de diámetro por 3 mm. de 
espesor a una distancia mínima de 0.50 m. de las líneas laterales del trazado mayor directamente en la línea 
de cierre perimetral.  
Serán postes de una altura de 2.50 m. medida entre el pavimento y extremo libre y, llevarán los siguientes 
accesorios: 4 cáncamos metálicos de diámetro mínimo 6 mm. soldados al poste en las siguientes alturas: 
1.06/1.43/2.24/2.43, irán empotrados como mínimo 0.40 m. en un dado de hormigón de 0.40x0.40x0.60 m.  
Se recomienda colocar en uno de los postes un sistema de tensión de la red que se colocará bajo el gancho 
colocado a 1.06 m. para ser utilizado en cualquiera de los dos deportes.  

 
Recomendación general  

Los implementos permanentes deben ser sometidos a un repintado periódico según el grado de deterioro que 
presenten. 
 
 
 
 

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
7.1. RIEGO Y PAISAJE 

7.1.1. Centro de Control Riego 

Se consulta la ejecución de radier de hormigón de 2,3x2,3m y 15 cm de espesor en hormigón H-20. Estará 
conformado por una cama de ripio compactado de 10 cm de espesor que proporcionará una base y una de 
hormigón que constituye la superficie de soporte del centro de control. La ubicación del radier será fuera del 
perímetro de la plaza, en posición por definir en terreno, que cumpla con una diferencia de altura de 15 
metros por sobre la línea de cierre superior del espacio. 

Sobre el radier se instalará estanque vertical de 2000L Aquatank o similar, para acumulación de agua para el 
riego, que operará por gravedad para el riego del proyecto. 

 

7.1.2. Red hidráulica 

Se consulta la instalación de una red de tuberías de PVC clase o Presión Nominal 10, según plano de riego 
lámina A11.  

Todas las matrices y tuberías de PVC se deben enterrar a 30cm en zanja limpia y pareja de sección 40x40cm, 
sobre cama de arena de 10 cm de espesor. Todas las zanjas se deben tapar con material de relleno libre de 
piedras u otros escombros que puedan dañar la tubería. Se solicita instalar cinta de peligro sobre la matriz 
antes del tapado con el relleno, a modo de señalética para evitar rotura en excavaciones futuras. 

7.1.3. Riego por Goteo 

Se deberá considerar la ejecución de una conexión de PVC a Polietileno, según imagen referencial, en la 
entrada de cada macizo vegetacional, con llave de bola para dar el agua de manera independiente en cada 
macizo.   



 

 

Para cada macizo vegetacional definidio en plano A11 de riego, se solicita la instalación de líneas de 
polietileno de 20mm con distanciamiento de 50 cm entre líneas. Estas deberán ir fijadas al suelo con grapas 
de alambre cada 3 m. Las líneas de polietileno deben llevar goteros pinchados autocompensados de 4LPH, 
según imagen, cada 50 cm en líneas de macizos de plantas y 4 goteros por anillo de riego circundante al 
tronco, en el caso de los árboles. 

 

7.1.4. Traslado e instalación de roca mediana para juego infantil (diámetro 0,5- 1 mt) 

Se deberá considerar el traslado de rocas medianas para juego de escalada de acuerdo a lo indicado en Lámina 
03 de equipamiento. Estas se extraerán desde el terreno aledaño y se trasladarán al lugar, teniendo especial 
cuidado de escoger piedras en lo posible de cantos redondos. Idealmente, la provisión y selección de rocas a 
trasladar será responsabilidad del arquitecto a cargo a coordinar con contratista. Entre las rocas se esparcirá 
una capa de 5 cms. De maicillo de acuerdo a los expresado en lámina de pavimentos. 

 

Ilustración 4Imagen referencia posicionamiento rocas 

 



 

7.1.5. Perfilado, relleno y compactación de Macizos vegetales  

Para los macizos vegetales de talud indicados en el plano de paisaje y según detalle D4 y D5. Para estos se 
deberá hacer un relleno en diagonal, teniendo cono tope la altura donde comienza la solerilla y pirca en cada 
caso. Se deberá tener especial cuidado en el material de terreno, el que deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

-Si el material de la excavación no cumpliera los requisitos especificados en este punto, deberá ser remplazado 
por material que cumpla con las cualidades exigidas. 

-Se rellenará con suelo granular libre de materia orgánica, basura, u otras impurezas. No se aceptarán 
escombros de roca ni arcilla.  

Una vez ejecutado este relleno deberá procederse a compactar el talud, dejando 3 cm para la posterior 
instalación de sustrato, el cual también deberá compactarse una vez instalado. 

Este relleno deberá efectuarse una vez instaladas las contenciones, de modo de tener un apoyo. 

 

 

8. OBRAS FINALES 

 
8.1. Placa recordatoria (provisión Mi Parque)  

Se contempla la instalación de placa de acero 500x400x5mm provista por el mandante. El lugar se decidirá 
en obra. El soporte corresponde a un monolito en piedra de sistema de mampostería tradicional de 90 cms. 
De altura. Esta debe estar sujeta mediante soldadura a espárragos fe Ø10 empotrados en monolitos de 
pirca. Esta unión debe quedar fuera de la vista de los usuarios de la plaza. 

8.2. Retiro de Escombros  

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los trabajos 
realizados. El contratista no podrá tener más de 48 hrs. Los escombros en la obra, de modo contrario la 
I.T.O. cursara la multa correspondiente.  

 
8.2.1. Aseo Final  

 
Igualmente se debe considerar el retiro de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se 
hubiesen empleado en el transcurso de las obras.  

 
 

8.2.2. Entrega Final y Recepción General  

En esta partida el contratista deberá considerar, al hacer entrega de todas las obras del presente contrato, 
que estas se encuentren limpias de todo vestigio, manchas o escombros. 

 
8.2.3. Recepción Final  

 
Se recibirán conforme las obras descritas, previa revisión visual y con todas las pruebas necesarias tanto en 
riego como iluminación a cargo de I.T.O y/o arquitecto proyectista. 

 
 
 



 
 __________________________                                             ________________________ 

           Firma Arquitecta                                                                                      Firma Representante legal 
                                                                                                                            Comunidad Agrícola Chalinga 

 


