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FICHA TÉCNICA 

1. Mandante: 

Fundación Mi Parque 

2. Arquitectura:  
Fundación Mi Parque  
Arquitecto proyectista: Juan Pablo Santamaría / +56 9 85031009 / jpsantamaria@miparque.cl 
Coordinadora: María Jose Saez / +56 9 90819164 /mjsaez@miparque.cl 
 
4. Año realización del proyecto:  
2021 
 
5. Ubicación:  
Camino público Manquehua km 15, Manquehua, Valle de Chalinga. 
 
6. Listado de Planos:  
 
A01_Plano de ubicación, pre-existencias y perfiles. 
A02_Plano de arquitectura. 
A03_ Cortes de arquitectura. 
A04_Plano de pavimentos. 
A05_Plano de equipamientos.  
A06_Plano de iluminación. 
A07_Planta de muros y pircas  
A08_Ruta accesible. 
A09_Imágenes objetivo. 
A10_Proyecto de riego. 
 
 
7. Descripción del Proyecto  
 

El proyecto consiste en la habilitación de un espacio público comunitario para la comunidad rural de 
Manquehua, el terreno de 890 m2 se ubica en una ladera de cerro adyacente al camino público y muy cercano 
a la Capilla Nuestra Señora del Rosario. Se contempla la construcción de distintas terrazas programáticas que 
albergarán usos como: juegos infantiles, contemplación y oración, zonas de descanso, quincho y escenario.  
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0. DISPOSICIONES GENERALES  

0.1.1. Descripción General  

Las presentes E.T.G. tienen por objeto complementar los demás documentos que concurren a la 
descripción del proyecto para su correcta ejecución, describir y fijar el campo de aplicación de los 
mismos, establecer los procedimientos constructivos cuando estos afectan la calidad de los 
elementos construidos, establecer las pautas de ocupación de materiales, y señalar las Normas de 
aplicación en el proyecto.  

 
0.1.2. Campo de aplicación  

Las presentes Especificaciones Técnicas Generales se aplicarán en las obras de construcción en 
acuerdo con los Planos y demás documentos que informan el proyecto.  

 
0.1.3. Leyes Ordenanzas y Reglamentos  

1 Ley general de urbanismo y construcción.  
2 Reglamento de instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.  
3 Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permiso, aprobaciones, derechos e 
impuestos a inspecciones fiscales y municipales.  
4 Plan Regulador Comunal  
5 Normativas relacionadas con la seguridad en el trabajo.  

 
0.1.4. Referencias a Normas y Otras Disposiciones  

Todas las Obras se ejecutarán conforme con la reglamentación vigente y las últimas enmiendas 
de los códigos y normas que se enumeran a continuación.  

 
Cemento  
Nch 148: Cemento – Terminología.  
Nch 158: Cemento – Ensayos de flexión compresión de mortero de cemento.  
Nch 162: Cemento – Extracción de muestras.  
Nch 152: Cemento – Método de determinación del tiempo de fraguado.  

 
 

Áridos 
Nch 163: Áridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.  
Nch 164: Áridos - Extracción y preparación de muestras.  
Nch 165: Áridos - Tamizado y determinación de la granulometría.  
Nch 1328: Áridos - determinación de la desintegración.  
Nch 1369: Áridos - Determinación del desgaste de gravas. Método de la máquina de los Ángeles.  
Nch 1444/1: Áridos para mortero y hormigones. Determinación de cloruros y sulfatos.  
Nch 1511: Áridos para morteros y hormigones.  

 
Hormigón  
Nch 170: Hormigón - Requisitos generales.  
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Nch 171: Hormigón - Extracción de muestras del hormigón fresco.  
Nch 184-1: Conductos prefabricados de Hormigón.  
Nch 1017: Hormigón - Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y 
tracción.  
Nch 1019: Hormigón- Determinación de la docilidad. Método del cono de Abrams.  
Nch 1037: Hormigón - Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas.  
Nch 1038: Hormigón - Ensayo de tracción por flexión.  
Nch 1443: Hormigón - Agua de amasado - Muestreo.  
Nch 1498: Hormigón - Agua de amasado - Requisitos. Especificaciones Técnicas Espacio Público 
Ecoplaza, Población Corvallis, Antofagasta. Nch 430: Hormigón armado, requisito de diseños y 
cálculo.  

 
Armaduras de Refuerzo en Hormigón Armado  
Nch 203: Acero para uso estructural. Requisitos.  
Nch 204: Acero barras laminadas en caliente para hormigón armado.  
Nch 205: Acero barras reviradas para hormigón armado.  
Nch 211: Barras con resalte en obras de hormigón armado.  
Nch 218: Acero malla de alta resistencia para hormigón armado.  
Nch 219: Construcción - Malla de acero de alta resistencia.  
Nch 227: Alambres de acero para uso general.  
Nch 434: Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón armado.  
 
Estructuras Metálicas  
NCh 203: Acero para uso estructural - Requisitos.  
NCh 206: Acero laminado en barras para pernos corrientes.  
NCh 208: Acero laminado en barras para tuercas corrientes.  
NCh 209: Acero-Planchas gruesas para usos generales y de construcción mecánica. 
Especificaciones.  
NCh 217: Acero-Planchas delgadas para usos estructurales  
NCh 301: Pernos de Acero con cabeza tuerca hexagonal  
NCh 304: Electrodos para soldar al arco manual. Terminología y clasificación.  
NCh 305 Electrodos para soldar al arco manual aceros al carbono y aceros de baja aleación. 
Códigos de designación e identificación.  
NCh 306: Electrodos revestidos para soldar al arco aceros al carbono y aceros de baja aleación: 
Prescripciones.  
NCh 308: Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico.  
NCh 428: Ejecución de construcciones de acero.  
NCh 730: Acero-Perfiles estructurales soldados al arco sumergido.  
NCh 776: Electrodos desnudos para soldar al arco sumergido.  
NCh 998: Andamios, requisitos generales de seguridad.  

 
0.1.5. Interpretación de Planos y Especificaciones  

Los Proponentes, durante el estudio de la Propuesta, deberán formular por escrito todas las dudas 
que les merezca la interpretación de los diseños en Planos y Especificaciones, las que serán 
respondidas por escrito por parte de los Arquitectos. 
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0.1.6Libro de Obra 

El Contratista mantendrá en la Obra un libro foliado en quintuplicado para anotar las observaciones 
o instrucciones de los profesionales a cargo de la Obra.  
 
El Jefe de Obras registrará diariamente, en libro aparte, el avance de las faenas y el resumen de 
asistencia del personal administrativo, de los obreros y de los dependientes de los subcontratistas.  

 

0.1.7 Aseo y Cuidado de la Obra  

El Contratista será el responsable del orden, seguridad, mantención de la Obra, durante su estadía 
en ella. En caso de robos el Contratista será el responsable, sin tener El Mandante responsabilidad 
alguna.  
 
 
0.1.8Protocolos de Entrega  

Todos los trabajos se entregarán al Mandante a través de un Protocolo de Entrega. El formato del 
documento será elaborado por el Contratista y aprobarlo Mi Parque. Este documento debe contener 
toda la información asociada al Trabajo ejecutado. Deberá ser firmado por el Contratista y el 
Mandante.  
 
Para la Correcta Recepción de Obras el Contratista deberá poner a disposición del Mandante una 
carpeta la cual contenga todos los Protocolos de Entrega que se efectuaron a lo largo de la Obra.  
 
 
0.1.9Personal del Contratista  

El Contratista deberá considerar el siguiente personal en Obra:  
- Ingeniero a Cargo: Ingeniero o Constructor Civil con experiencia demostrable de 3 años en obras 
y/o trabajos similares. Deberá estar siempre ubicable y tener dedicación exclusiva en terreno.  
 
- Supervisor: De cargo del Contratista, deberá velar por la correcta ejecución de las Obras, por lo 
tanto estará vinculado a cada Trabajo realizado.  
 
0.1.10 Daños cometidos por la Empresa Contratista  

Los deterioros en arranques domiciliarios, cables subterráneos o de cualquier instalación que 
pudieran ocasionar serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, debiendo efectuar a la 
brevedad las reparaciones necesarias.  
 
0.1.11 Protección y recomposición de las Áreas de Trabajo 

Las Obras deberán cumplir estrictamente las exigencias correspondientes y las señalizaciones 
necesarias, tanto en la que se refiere al tránsito peatonal o vehicular, pavimentación u otro. Se debe 
considerar la protección de las áreas de trabajo con huinchas de aviso y letreros indicativos al 
personal y Comunidad.  
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No se aceptará por ningún motivo que queden pavimentos públicos destruidos sin su 
correspondiente señalización y protección, con el fin de evitar posibles accidentes, los cuales de 
producirse, serán de responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá restituir todos los 
pavimentos públicos que fueron destruidos durante la ejecución de las Obras.  
 
No podrá hacerse acopio de materiales en la vía pública, debiendo ser extraídos y llevados a medida 
de las necesidades y avance de las obras en un plazo máximo de 8 horas y quedar en contenedores 
durante ese período.  
 
 
0.1.12 Herramientas y maquinarias  

Todos los elementos e implementos a usar serán de exclusivo cargo del Contratista y deberán estar 
en perfecto estado de funcionamiento, reservándose la ITO la facultad de exigir el cambio de 
herramientas y/o maquinarias que a juicio de ésta entorpezcan y/o obstaculicen la eficiencia y 
corrección Obras.  
 
 
De la Seguridad: 
Cualquier accidente que ocurra en la Obra, ya sea con los trabajadores o terceros, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, el que deberá prever todas las situaciones de riesgo, evitando o 
minimizándolas al máximo y considerando en los casos que amerite los seguros correspondientes.  
Se exigirá desde el inicio de la Obra que el personal trabaje con todos los implementos de seguridad 
adecuados.  
 
0.1.12 Medidas Ambientales  

No se permitirá bajo ningún motivo la realización de fogatas. Se debe considerar las normativas 
medio ambientales vigentes. El Contratista debe tener especial cuidado en dar cumplimiento a todas 
las normas ambientales vigentes. Además, no se permitirá la tala o poda de especies vegetales sin 
aprobación previa del arquitecto y/o ITO.  
 
0.1.14 Calidad de Materiales  

Tanto los materiales especificados se entienden que deben ser de primera calidad dentro de su 
género.  
 
0.1.15 Inspección Técnica de la Obra (ITO)  

El Mandante dispondrá de un profesional encargado de la inspección en la Obra. El Contratista deberá 
considerar a este profesional como parte del equipo de Mi Parque.  
 
0.1.16 Sobre la instalación de faena 

 
 

Se dispondrá de equipamiento comunitario por definir. Para los materiales de construcción, se 
dispone del recinto cerrado dentro de la comunidad de Manquehua. 

Electricidad: Se podrá utilizar la electricidad de la sede adyacente al terreno. El contratista se 
deberá hacer cargo del consumo. El encargado de la comunidad para estos temas será definido 
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en la entrega de terreno. Se deberá dejar registro con fotos del estado del medidor el primer día 
del mes y el último. El contratista quedará a cargo de la cuenta de la luz desde el día de entrega 
del terreno hasta la recepción de la obra. 

Agua: El agua es particularmente escasa en Salamanca. El agua deberá ser provista por el 
contratista, por lo que se debe contemplar este ítem en los gastos generales. 

Baño: El baño deberá ser provisto por el contratista, por lo que se debe contemplar este ítem en 
los gastos generales. 

 
 
 

 
1 OBRAS PREVIAS 

1.1 Preaparación del terreno 

 
Será de responsabilidad del Contratista, el diseño, la construcción y el suministro de las 
instalaciones que éste requiera para la ejecución de las obras, tales como: bodegas de 
almacenamiento para materiales y equipos, alimentaciones eléctricas, maestranzas, pañoles, 
polvorines, oficinas, instalaciones de agua potable, red de alcantarillado (los dos últimos 
indicados deben ser consultados previamente con el Mandante) y otros. La ubicación de la 
Instalación de Faena debe ser autorizada por el Mandante. Además, el Contratista será 
responsable de su operación, mantención y posterior desarme.  
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Mandante el diseño de las Instalaciones de 
Faenas, luego de tres (3) días de adjudicado el proyecto.  
Se adjunta como Anexo I, a las presentes Especificaciones Técnicas, el documento de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) “Prevención de Riesgos en Obras de Construcción – 
Instalación de Faena”. Éste pasará a formar parte íntegra de las presentes Especificaciones 
Técnicas.  

 

1.1.1 Limpieza, despeje de terreno y escarpe  

Se procederá a limpiar y escarpar como mínimo 15 cm en todas las áreas de pavimentos 
indicadas en plano A04_Pavimentos, extrayendo todo el material contundente, emparejando, 
compactando y dándose el nivel requerido con la aprobación del Arquitecto, la cual cabe 
señalar no deberá modificar la pendiente natural. Será requisito realizar limpieza y escarpe 
para poder comenzar las obras contempladas. 

Se revisarán las bases para detectar bolsones o sectores de terreno inadecuado, y si se 
detectan, se sobre excavará puntualmente hasta alcanzar una base de soporte óptima. 

 
1.1.2 Trazado y niveles 

Se consulta el trazado lineal proyectado en Lamina_A02.  
Se deberá realizar el trazado de los Ejes principales con la nivelación correspondiente a las 
alturas o cotas propuestas en el proyecto según N.T.N. 
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La partida deberá ser realizada por personal capacitado que realice un replanteo general del 
trazado de la obra con previa supervisión del Inspector Técnico de Obra. 
Será responsabilidad del arquitecto a cargo e ITO corroborar los niveles totales del terreno para 
lo cual los escarpes podrían variar su profundidad, para de este modo permitir la colocación de 
estabilizado compactado mecánicamente y regado a diario en capas no superiores a 5(cm).  
Una vez realizadas estas faenas se podrá comenzar con el resto de partidas que contempla la 
obra lo cual deberá quedar registrado en libro de Obras y aprobado por arquitecto a cargo e 
ITO. 

1.1.3 Retiro de escombros 
 

El Contratista deberá habilitar una zona para el acopio de escombros, clasificándolos 
debidamente de acuerdo a sus características.  
El Contratista deberá destinar, siempre que sea necesario, vehículos y personal que se encargue 
del retiro de escombros acumulados en la obra para que sean retirados de esta, hacia botaderos 
autorizados por los organismos correspondientes. 
Antes de iniciar   los   trabajos   que prosiguen   se procederá a   limpiar   el   terreno despejándolo 
de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que existan.  Se incluye en este ítem los 
posibles desmontes o destronques que aparecen en el terreno, como asimismo   los   
movimientos de   tierra    para   nivelaciones y   emparejamiento necesario con respecto a los 
niveles terminados que solicita la arquitectura.  
Los restos de material orgánico como rocas, piedras y tierra, podrán repartirse en el terreno 
que no se intervenga, cuidando no dejar grandes acopios. Se excluye de esto cemento, arena, 
material plástico o cualquier resto o residuo que salga de material no sacado del mismo lugar. 
La ITO supervisará y autorizará esto en todo momento 
 

1.2 Obras provisorias 

 

1.2.1 Cierre perimetral 

 

Se deberá desmontar todas las estructuras actuales de cierre de malla ovejera inadecuadas y no 
contempladas en el proyecto. El retiro de todas las estructuras existentes deberá quedar a 
disposición del inspector técnico de obras o llevar a un botadero autorizado. 
Se construirá un Cierre Perimetral de Obra en base a pilares de madera de Pino en bruto de 3 x 
3”, espaciados cada 2,40 m. El cierre estará constituido por un elemento a base de malla ¾” 
hexagonal galvanizada y por el lado exterior de la obra malla raschel verde. El cerco de malla 
galvanizada y raschel debe tener una altura total mínima de 2,10 m. La disposición perimetral 
del cierre será entregada por el Mandante en los documentos de arquitectura.  
 
Los pilares del Cierre Perimetral de Obra, deberán ser empotrados a la superficie existente 1/3 
(un tercio) de su largo total, para luego fundarlos con un hormigón pobre hasta la cota del 
terreno existente. 
 
El Cierre Perimetral de Obra estará durante la totalidad del período de ejecución de las Obras y 
será responsabilidad del Contratista mantenerlo en óptimas condiciones a lo largo de las obras. 
El retiro de la instalación de faena del Contratista, contemplará el retiro del cierre perimetral y 
restauración del terreno. 
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2 OBRAS CIVILES 

 

2.1 Pavimentos y trabajos de suelo 

 

2.1.1 Movimientos de tierra, excavaciones y nivelaciones 

 

Compactación y nivelación: 

Se procederá a compactar 7 cm las superficies de pavimento blando zona maicillo 1) por un 
total de aproximado 300 m2. (consultar plano A04_Pavimentos), con un rodillo 500 kg o 
equipo equivalente. Se deberá dejar una pendiente del 5% para el escurrimiento de las aguas. 

Base estabilizada para pircas: 

Se considera una base de estabilizado para las pircas de 5cm. El tamaño de las piedras no debe 
ser superior a 2”. Del mismo modo se debe tener cuidado en que el estabilizado no contenga 
material orgánico ni arcilloso. El estabilizado, con una humedad adecuada (para lo cual es posible 
regar conforme a inspección técnica) 

 

 

Trazado: 

Se ejecutará la totalidad de las excavaciones y rellenos necesarios para dar cabida a las bases de 
pavimentos indicados en la planimetría A-04 Planta de pavimentos, además de las excavaciones 
requeridas para alcanzar los niveles indicados. 

El punto de partida para el trazado podrá ser el punto referencial indicado en la planta de lámina 
A-01 de pre-existencias como “PR1” el cual se emplaza en el nivel +852,4 el cual tiene su origen 
en el levantamiento topográfico elaborado como antecedente previo. 

Este punto es considerado como referencia para los niveles de suelo proyectados, los cuales se 
proyectan como en el plano A-04 Pavimentos con su NPT: nivel de piso terminado. 

Una vez definido este punto se deberá proceder al estacado de los 5 niveles definidos, donde se 
realizarán las excavaciones requeridas para el retiro de material ubicado en cotas superiores. 

Terraza 1 Acceso -------------------------N.P.T. +851,5  

Terraza 2 zona de juegos 1 ----------N.P.T. +852,5 

Terraza 3 zona de juegos 2---------------N.P.T. +853,5 

Terraza 4 escenario ---------------------N.P.T. +856,05 

Terraza 5 quincho------------------------N.P.T. +855,75  

 

El volumen de material proveniente de las excavaciones que sea apto para utilizarlo como 
relleno, dentro de la misma plaza. 



10 
 

La faena deberá ser aprobada por la ITO y por el arquitecto/a responsable de la obra mediante 
un protocolo de entrega y libro de obra.  

Por otra parte, se considera una faena de Relleno, la cual corresponde a todos los rellenos 
necesarios para alcanzar las cotas indicadas en los planos de arquitectura, en particular en la 
lámina A-04 Planos de Pavimentos. Se formará con el mejor material proveniente de la 
excavación. Todo el material que integre el relleno deberá estar libre de materias orgánicas, 
pasto, raíces u otros materiales objetables. 

El material de relleno deberá colocarse por capas, de las que su espesor máximo de la capa 
compactada no deberá supera los 2.0 m. 

La faena deberá ser recibida por la ITO. 

Traslado de Materiales a Botadero Autorizado  

El traslado y depósito de escombros deberá ser en los lugares establecidos para tales efectos. El 
Contratista deberá destinar camiones que retiren los escombros acumulados y los depositen en 
botaderos o recintos que cuenten con permisos municipales.  

 

2.2 Pavimentos 
 

De acuerdo a lo señalado en plano _A04 Plano de Pavimentos, se consulta la ejecución de 4 tipos 
de pavimentos: maicillo compactado (espesor 5cm), hormigón H-20 peinado para el desarrollo 
de escaleras, pastelones 60x30x4 cm para ruta accesible y pavimento de piedra laja para 
escenario y zona de contemplación de la Virgen. 
Todos los pavimentos deberán respetar, las pendientes señaladas en proyecto de arquitectura 
y asumir las líneas y niveles que ahí se indican. 
Para los pavimentos de hormigón se deberá utilizar una base estabilizada: Se deberá realizar una 
base estabilizada compactada de 7cms de espesor una vez realizadas y niveladas las terrazas. 
Esta base estabilizada se ejecutará con material de relleno libre de materias orgánicas, desechos 
o escombros y se mejorará con un agregado de 30% de ripio rodado o chancado de piedra 
granítica limpia.  
*Antes de poner cualquier tipo de pavimento se deberá tener especial consideración que el 
terreno natural se encuentre compactado, lo que deberá ser aprobado por la ITO previamente. 

 

2.2.1 Provisión, flete y distribución de maicillo compactado (espesor 5cm). 

 

Se consulta el suministro y colocación maicillo harneado color blanco en montones de 1m3 
aproximadamente espaciados cada 2 metros en las zonas donde se especifica este tipo de 
pavimento. Estos montones serán posteriormente esparcidos en su totalidad de modo uniforme 
en la superficie, evitando irregularidades con rastrillo y compactado posteriormente con placa 
compactadora mecánica o similar. Se deberá cuidar en realizar esta partida al final de las obras, 
para contar con una terminación lo más limpia posible. El nivel de piso terminado del maicillo 
deberá ser 5cm más bajo que el nivel de la contención que lo contenga, ya sea solerilla o 
pavimento duro. 

 

2.2.2 Provisión, flete e instalación de pastelón de hormigón 60x30x4cm tipo bottai. 
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Se instalarán 135 m2 de Pastelones de hormigón 60x60x4 cm tipo bottai o equivalente tecnico. 
No podrá usarse pastelones fabricados de manera artesanal. Esto será verificado por la ITO y en 
el caso de que sea así, se rechazará la partida, teniendo el contratista que asumir los costos., 
según indicado en planimetría correspondiente. El terreno deberá trabajarse de modo de 
obtener una superficie pareja y homogénea 
 
Una vez escarpada la zona a trabajar, se realizará una base estabilizada compactada de 10 cm 
de espesor, ejecutada con material estabilizado, libre de materias orgánicas, de 2 ½¨de tamaño 
máximo y no más de 15% de material fino. Esta se compactará mecánicamente hasta obtener 
una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máximoa Proctor Modificado NCh 1534/2 
 
Sobre esta superficie limpia y ligeramente humedecida, se esparcirá una capa de mortero de 
40mm de espesor con una relación de cemento arena 1:3. La colocación debe ser hecha a mano 
sobre el mortero fresco, siguiendo todas las indicaciones del fabricante, cuidando la nivelación 
y pendientes de escurrimiento indicadas en el plano en todo momento. Debe lograrse un óptimo 
contacto entre los pastelones y el mortero. El avance deberá hacerse por hileras transversales. 
Las juntas de dilatación deberán ser de máximo 1cm.  
 
No podrá haber diferencias de nivel de más de 4 mm entre pastelones ni pastelones trizados 
Esto deberá contar con el visto bueno de la ITO 
El sellado de las juntas se hará el día siguiente de la colocación, con una lechada dosificada en 
1kg de cemento por cada 4 lt de agua, evitando ante todo cualquier tipo de mancha con mortero, 
asi como cualquier rebalse de este. El lavado y escobillado se realizará tres horas después del 
sellado. 

 

 
2.2.3 Construcción escaleras _H-20 con terminación peinado y borde liso de 1” 

Se consulta construcción de escaleras indicadas en lámina A02_ Planta general, en hormigón 
armado H-20 reforzado con malla. Como base se deberá perfilar el terreno con la pendiente 
necesaria para generar los peldaños. Una vez realizado y compactado el terreno (12 cm) 
logrando el nivel necesario para construir, se confinarán los peldaños mediante estructura de 
madera y estacas para vaciar el hormigón H-20. Se deberá incluir una malla Acma C-92 ∅4,2, 
como base de la escalera con la misma pendiente que el terreno perfilado. Cada peldaño se 
formará con la misma malla que formará las huellas y contrahuellas. Estas mallas deberán 
quedar 5 cm por debajo del nivel de terminación de los peldaños e irán amarradas en los puntos 
de conexión entre ellas y la otra malla con alambre y traslape de por lo menos 10 cm con el fin 
de mantener la integridad estructural de la escalera. Las dimensiones de huellas y contrahuellas 
se indican en detalles constructivos correspondientes. Una vez terminado el curado de 
hormigones se deberá retirar los moldajes con el cuidado necesario para no desprender el 
cemento. Será necesario incorporar una terminación en ángulo de 45° en la nariz de cada 
peldaño, de 1”. La terminación del hormigón será afinada mediante platachado manual u otro 
medio que genere el mismo tipo de terminación liso. 

 

2.2.4 Distribución de rocas del lugar – diámetro 1 metro aprox. 

Se deberá considerar el traslado de 20 rocas medianas de aproximadamente 1 metros de 
diámetro, desde el entorno de la obra, y ubicadas según plano A_05 Planta de equipamientos. 
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La selección de rocas a trasladar será responsabilidad del arquitecto a cargo a coordinar con 
contratista. En el caso de las rocas que se ubican en pavimentos, estas deben ser ubicadas previo 
a la construcción del pavimento, quedando levemente enterradas evitando movimientos. 
Además, la cara más lisa de las rocas debe quedar siempre hacia arriba, de manera horizontal. 

2.2.5 Provisión, flete e instalación de pavimento de piedra laja de la zona 

 

Se instalarán 35 m2 de Piedra laja de la zona, correspondientes al pavimento de escenario y 
sector de altar de la Virgen. El terreno deberá trabajarse de modo de obtener una superficie 
pareja y homogénea 
 
Una vez escarpada la zona a trabajar, se realizará una base estabilizada compactada de 10 cm 
de espesor, ejecutada con material estabilizado, libre de materias orgánicas, de 2 ½¨de tamaño 
máximo y no más de 15% de material fino. Esta se compactará mecánicamente hasta obtener 
una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máximoa Proctor Modificado NCh 1534/2 
 
Sobre esta superficie limpia y ligeramente humedecida, se esparcirá una capa de mortero de 
40mm de espesor con una relación de cemento arena 1:3. La colocación debe ser hecha a mano 
sobre el mortero fresco, siguiendo todas las indicaciones del fabricante, cuidando la nivelación 
y pendientes de escurrimiento indicadas en el plano en todo momento. Debe lograrse un óptimo 
contacto entre las piedras y el mortero. El avance deberá hacerse por hileras transversales. Las 
juntas de dilatación deberán ser de máximo 1cm.  
 
No podrá haber diferencias de nivel de más de 4 mm entre piedras, ni piedras partidas. Esto 
deberá contar con el visto bueno de la ITO 
El sellado de las juntas se hará el día siguiente de la colocación, con una lechada dosificada en 
1kg de cemento por cada 4 lt de agua, evitando ante todo cualquier tipo de mancha con mortero, 
asi como cualquier rebalse de este. El lavado y escobillado se realizará tres horas después del 
sellado. 

 

 
2.3 Soleras 

 

2.3.1 Provisión y construcción de solera de hormigón en obra S01 30x20 

 

Para contener ciertas zonas indicadas en A_04 Planta de pavimentos, se consulta la ejecución 
de un borde de hormigón H-20 según detalle D03 de lamina D01 detalles de pavimentos 
quedando máximo 5 cm sobre el nivel del piso terminado de maicillo compactado. La 
profundidad será de 30 cm por lo que, en el caso de no lograr ese espesor, se tendrá que 
escarpar hasta llegar a ese nivel y el ancho será de 20 cm. En caso de necesitar mayor 
profundidad de solera, esta se extenderá hacia abajo, y nunca hacia arriba, manteniendo los 5 
cm sobre el NPT adyacente. Hacia el exterior, se confinará con un moldaje simple de terciado o 
similar. Los moldajes se construirán de modo tal que puedan ser retirados sin necesidad de hacer 
palanca o golpear contra el hormigón construido. En su cara superior, se enlucirá con una llana 
con el fin de evitar imperfecciones y desniveles.  
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2.3.2 Provisión y construcción de solera de ladrillo fiscal S02 

 
Para contener la circulación accesible de pastelones, se deberá cavar una zanja de 40 cm de 
ancho por 15cm de profundidad por un costado de la circulación, para luego instalar solerilla de 
ladrillo fiscal, según lo especificado en A_04 Planta de pavimentos. Los ladrillos irán pegados con 
mortero de pega con una relación de cemento arena 1:3 por su lado tabla, quedando el canto 
mirando hacia arriba, y con un emboquillado no mayor a 1 cm. La parte superior del ladrillo debe 
quedar al mismo nivel que la superficie de pastelones, generando una continuidad entre estas 
dos superficies. según lo indicado en detalle D01 en lamina D01 Detalles de pavimentos. El 
terreno deberá trabajarse de modo de obtener una superficie pareja y homogénea 

 
No podrá haber diferencias de nivel de más de 4 mm entre ladrillos, ni ladrillos trizados o 
quebrados. Esto deberá contar con el visto bueno de la ITO. 
 
 

2.3.3 Provisión e instalación de solerilla de hormigón 100x6x20 canto biselado S03 
 
Se instalará solerilla de Hormigón prefabricado según lo especificado en A_04 Planta de 
pavimentos, marca y modelo especificado. No podrá usarse solerillas fabricadas de manera 
artesanal. Esto será verificado por la ITO y en el caso de que sea así, se rechazará la partida, 
teniendo el contratista que asumir los costos. El terreno deberá trabajarse de modo de obtener 
una superficie pareja y homogénea 
 
Una vez escarpada la zona a trabajar, se realizará una base estabilizada compactada de 10 cm 
de espesor, ejecutada con material estabilizado, libre de materias orgánicas, de 2 ½¨de tamaño 
máximo y no más de 15% de material fino. Esta se compactará mecánicamente hasta obtener 
una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máximo Proctor Modificado NCh 1534/2 
 
Sobre esta superficie limpia y ligeramente humedecida, se esparcirá una capa de mortero de 
40mm de espesor con una relación de cemento arena 1:3. La colocación debe ser hecha a mano 
sobre el mortero fresco, siguiendo todas las indicaciones del fabricante, cuidando la nivelación 
y pendientes de escurrimiento indicadas en el plano en todo momento. Debe lograrse un óptimo 
contacto entre las solerillas y el mortero. El avance deberá hacerse por hileras longitudinales. 
Las juntas de dilatación deberán ser de máximo 1cm.  
 
No podrá haber diferencias de nivel de más de 4 mm entre solerillas, ni solerillas trizadas. Esto 
deberá contar con el visto bueno de la ITO 
El sellado de las juntas se hará el día siguiente de la colocación, con una lechada dosificada en 
1kg de cemento por cada 4 lt de agua, evitando ante todo cualquier tipo de mancha con mortero, 
asi como cualquier rebalse de este. El lavado y escobillado se realizará tres horas después del 
sellado. 
 

2.3.4 Provisión e instalación de solera de rollizos S04 
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Se considera en las áreas indicadas en el plano A-04 Planta de pavimentos, los cuales harán el 
borde de los macizos con pendiente, los rollizos utilizados serán de 4” ubicándose uno al lado 
del otro, para la instalación de estos se hará una franja de fundación de 30 cm los cuales deberán 
esta con unas dos capas de igol primer, estos se fijarán con una fundación corrida. El alto de los 
rollizos será de 60 cm quedando 30 cm expuestos desde el NPT. Abra que tener especial cuidado 
en la selección de rollizos los cuales deberán estar lo más derechos posibles, y deben ser tratados 
con barniz para madera terminación mate, esperar su secado e instalado. Revisar detalle d02 en 
lamina D01, detalles de pavimentos. 

 

 

 
2.4 Estructuras de piedra 

 
 

2.4.1 Provisión e instalación de pirca doble h: 90cm e: 75cm PD 01 
 

Para este tipo de pirca se contempla un elemento central conformando un sistema constructivo 
compuesto por bloques de hormigón a la vista sin estucos, del tipo Graublock de dimensiones 
39x19x19(cm) dispuestos y asentados de soga conforme a lo indicado Detalle DP02 en lámina 
D02 detalles de pircas.  En su interior se proyectan tensores mediante enfierradura Ø10 @60 de 
acero A44-28H. Estriado amarrado a malla de fundación y relleno de hormigón en las 
perforaciones de los bloques.  
Se deberá tener especial cuidado en evitar el desaplome de los muros y la colocación de los 
bloques, instalando una altura máxima de cuatro hiladas diarias, lo cual deberá ser aprobado y 
controlado por la ITO. 
Por las caras interior y exterior del paramento se colocarán piedras canteadas seleccionadas y 
controladas por arquitecto responsable del proyecto e ITO. Las cuales se instalarán siguiendo lo 
indicado en detalle, es decir, procurando no dejar a la vista el mortero de pega, lo que deberá 
ser controlado por los encargados correspondientes de la obra. Junto a lo anterior se deberá 
cuidar que en área de asiento las piedras queden expuestas en su cara plana hacia el exterior. 
Las piedras se irán aglutinando entre sí mediante mortero de pega cemento arena en proporción 
1:3, y en colaboración de la malla metálica ACMANET 38X38X0.96 proveniente de la escalerilla. 
Se sugiere que todo el elemento sea realizado en un tramo de prueba el cual deberá ser 
aprobado por la ITO y arquitecto a cargo, mediante un Protocolo de Entrega y Libro de Obra 
para de este modo estandarizar el resultado final del muro.  
*Si se elimina el bloque se deja solo con piedra, pero la parte más angosta no puede ser menor 
a 20cms. 
Imágenes referenciales de un sistema sin bloques en donde se construye una pieza de madera 
que permite tener mayor precisión al momento de hacer la pirca.  
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Imagen de referencia armado y terminación pirca 
La pirca doble en este caso como muro de contención por lo cual deberá tener una fundación 
de un minimo de 30 cm desde bajo la instalación del suelo. 
Se puede proponer el mismo sistema constructivo, pero sin bloques. 
 

 
2.4.1 Provisión e instalación de pirca doble parrillas PD 02 
 

Para la construcción de la parrilla se contempla la construcción de una base de pirca con el 
mismo sistema constructivo antes indicado en la pirca doble. Esta tiene una dimensión de 90 cm 
de altura y 80 cm de ancho, continuando con el eje de la doble pirca. Esta se detalla en el lamina 
D02 detalles de pircas, según detalle de parrillas.  
Para la construcción de la parrilla se propone la construcción de un marco de perfiles de acero 
tubular de  1” de 79x79 cm en este se deben soldar perfiles angulares de 30x30x2 mm dejando 
separaciones entre  ellos de 2cm app. Para el apoyo del marco se deberán dejar 2 fierros estirado 
de 10mm por murete.   
Se propone una contención de hormigón para el carbón de 15 cm de ancho y que que sube hasta 
20 cm sobre el nivel de las parrillas, según Corte C-C’ E08.  

 
 
 

2.5 Pircas y muros 
 
2.5.1 Provisión e instalación de muro tipo pirca tradicional P01 
 

 Se proyectan 50 ml de un sistema constructivo tipo pirca tradicional, compuesto por piedras 
canteadas seleccionadas del lugar, las cuales se deberán limpiar y retirar toda la tierra y/o barro 
que tengan antes de comenzar la instalación, conforme a lo señalado en detalle DP01       
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contenido en planimetría adjunta. Para dar la forma se utilizará lienzas y no moldaje, para poder 
visualizar la composición de las piedras. 
 
Para la construcción de las pircas las piedras deberán ser seleccionadas rigurosamente para 
permitir la correcta ejecución del muro y su sustentación, la cual se complementará con mortero 
de pega cemento y arena 1:3, para aglutinar las piedras. El mortero deberá estar al menos 1 cm 
al interior de la pirca. (Imagen 06) 

Se consulta en el interior malla metálica multiuso del tipo Acmanet 38x38x0.96(mm) instalada 
de modo horizontal a todo el largo del muro emplazadas a 5cm hacia arriba desde el NPT y a 
5cm hacia abajo desde el límite superior con traslape de 15 cm y que se amarrará a enfierradura 
cada 60 cm dispuesta como tensor mediante Ø10 @60 de acero A44-28H empotrado en 
cimiento de pirca.(Imagen 07) 

Se deberá tener especial cuidado en evitar el desaplome de los muros y la colocación de las 
piedras, lo cual deberá ser aprobado y controlado por la ITO. 

Junto a lo anterior se deberá cuidar rigurosamente que el mortero de pega con arena fina no 
quede expuesto entre las piedras, lo que deberá ser controlado por los encargados 
correspondientes de la obra y de la misma manera, se deberá limpiar todo mortero que quede 
en las caras de la pirca con escobilla metálica. El mortero deberá estar al menos 1 cm al interior 
de la pirca. (Imagen 06) 

Además, se exigirá rigurosidad en mantener los planos verticales y superficies horizontales, no 
pudiendo superar desniveles de +/- 5 cm.  

La ejecución de las pircas será revisada en todo momento por la ITO y se podrá exigir su 
demolición y re ejecución en el caso de que no se ciñan a estas especificaciones, con costo al 
constructor. 

Se exigirá que todo el elemento sea realizado en un tramo de prueba el cual deberá ser aprobado 
por la ITO y arquitecto a cargo, mediante un Protocolo de Entrega y Libro de Obra para de este 
modo estandarizar el resultado final del muro. 

Además, se consulta la realización de juntas dilatación cada 5 metros en tramos lineales que 
sobrepasen ese metraje.  

*La terminación de la pirca deberá ser piedra cantada a la vista en todas sus caras. (imagen 06) 

                                

                               Imagen 06                                            Imagen 07                      Imagen 08 

2.5.2 Provisión e instalación de muro tipo pirca contención P02 
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Se proyectan 14 ml de un sistema constructivo tipo pirca contención, que acompaña la rampa 
central de la plaza, conforme a lo señalado en detalle DP04       en lamina D02 detalles de muros 
y pircas. Este muro compuesto por piedras canteadas seleccionadas del lugar, las cuales se 
deberán limpiar y retirar toda la tierra y/o barro que tengan antes de comenzar la instalación. 
Para dar la forma se utilizará lienzas y no moldaje, para poder visualizar la composición de las 
piedras. La altura de la pirca irá aumentado a medida que sube la rampa, se debe mantener una 
altura constante de 10 cm sobre el N.P.T de la rampa 
 
Para la construcción de las pircas las piedras deberán ser seleccionadas rigurosamente para 
permitir la correcta ejecución del muro y su sustentación, la cual se complementará con mortero 
de pega cemento y arena 1:3, para aglutinar las piedras. El mortero deberá estar al menos 1 cm 
al interior de la pirca. (Imagen 06) 

Se consulta en el interior malla metálica multiuso del tipo Acmanet 38x38x0.96(mm) instalada 
de modo horizontal a todo el largo del muro emplazadas a 5cm hacia arriba desde el NPT y a 
5cm hacia abajo desde el límite superior con traslape de 15 cm y que se amarrará a enfierradura 
cada 60 cm dispuesta como tensor mediante Ø10 @60 de acero A44-28H empotrado en 
cimiento de pirca.(Imagen 07) 

Se deberá tener especial cuidado en evitar el desaplome de los muros y la colocación de las 
piedras, lo cual deberá ser aprobado y controlado por la ITO. 

Junto a lo anterior se deberá cuidar rigurosamente que el mortero de pega con arena fina no 
quede expuesto entre las piedras, lo que deberá ser controlado por los encargados 
correspondientes de la obra y de la misma manera, se deberá limpiar todo mortero que quede 
en las caras de la pirca con escobilla metálica. El mortero deberá estar al menos 1 cm al interior 
de la pirca. (Imagen 06) 

Además, se exigirá rigurosidad en mantener los planos verticales y superficies horizontales, no 
pudiendo superar desniveles de +/- 5 cm.  

La ejecución de las pircas será revisada en todo momento por la ITO y se podrá exigir su 
demolición y re ejecución en el caso de que no se ciñan a estas especificaciones, con costo al 
constructor. 

Se exigirá que todo el elemento sea realizado en un tramo de prueba el cual deberá ser aprobado 
por la ITO y arquitecto a cargo, mediante un Protocolo de Entrega y Libro de Obra para de este 
modo estandarizar el resultado final del muro. 

Además, se consulta la realización de juntas dilatación cada 5 metros en tramos lineales que 
sobrepasen ese metraje.  
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Por último, se deben contemplar los pilares de la baranda que acompaña la rampa, para esto se 
deberán dejar pasados los perfiles tubulares redondos que sostendrán las barandas y 
pasamanos. Estos deberán ser alineados con una lienza para asegurar la correcta instalación de 
los pasamanos. Revisar detalle DP04 en lámina de detalles de muros y pircas. 

 
 

*La terminación de la pirca deberá ser piedra cantada a la vista en todas sus caras. (imagen 06) 

                                

                               Imagen 06                                            Imagen 07                      Imagen 08 

 
 
 
 
 

2.5.3 Provisión e instalación de muro de contención M01 

Se contempla la construcción de muro de contención de 15 cm de espesor y altura de 40cm a 
partir del NPT según detalle DP05 en lámina D02 Detalles de muros y pircas. Se debe considerar 
una terminación de pintura asfáltica en el lado a contener (talúd) considerando una mayor 
cantidad en el área de la zapata. También se suma un geotextil que impida el paso de raíces. 
Cuando corresponda, se deben contemplar los pilares de la baranda que acompañan las 
escaleras, para esto se deberán dejar pasados los perfiles tubulares redondos que sostendrán 
las barandas y pasamanos. Estos deberán ser alineados con una lienza para asegurar la correcta 
instalación de los pasamanos. 
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2.6 Estructuras de acero 
 
2.6.1 Provisión, flete y ejecución de sombreadero 

 
Fundaciones:  
Fundación con dimensiones 60 cm x 60 cm, penetrando a lo menos 0,20 (m). En terreno ripioso 
apto para fundar.  Paredes verticales y fondo perfectamente horizontal, esto es libre de residuos 
orgánicos y/o vegetales. En caso de aguas freáticas éstas deberán extraerse antes de 
hormigonar. El material proveniente de las excavaciones que no se emplee en rellenos, 
emparejamiento de terrenos y obras de urbanización se retirará de la obra a botadero 
autorizado. 

 
Estructura: 
El sombreadero de 130 m2 está planificado con una estructura compuesta por perfilaría 
metálica y cubierta de varas de eucaliptus, de acuerdo a los siguientes detalles: 
La estructura se compone de una grilla de 9 módulos cuadrados, cada uno de 3x3 metros, 
además de la superficie restante entre estos módulos y la viga curva perimetral. La estructura 
principal (pilares y vigas) será construida con perfilaría tubular 100x100x3mm, unidos entres si 
mediante soldadura al arco electrodos 3/32. Los pilares deben conectarse a las fundaciones 
mediante una pletina de acero de dimensiones indicadas en detalle D02 en lamina D04 detalles 
sombreadero. Posteriormente, a la estructura principal se le deben soladar angulos 50x50x3mm 
y pletina 50x3mm que servirán de soporte para las varas de eucalipto..  

 
Luego se procederá a montar las varas de eucaliptus de largo 3 metros, usando los perfiles en 
ángulo para apoyar los extremos de esta, y las pletinas, para generar apoyos cada 1 metro de 
distancia, como se indica en planta de cubierta en lamina D04 detalles de sombreadero. 
Se completará la estructura de acero con la colocación de 1 capa de anti-corrosivo en toda la 
perfilería metálica, para llevar un acabado final mediante 2 manos de pintura esmalte sintético 
color terracota aplicado mecánicamente con compresor y pistola. Será necesario limpiar de 
salpicaduras y deformaciones de soldaduras antes de aplicar terminación de pintura, además de 
retirar aceite y grasa protectora de la perfilaría.  
 

 
 

 

2.6.2 Provisión y ejecución de barandas y pasamanos 

 
Se consulta la ejecución de baranda pasamanos detallada en D03 detalles de equipamientos. 
Tanto la baranda como los pilares se proyectan en perfiles tubulares cilíndricos de 2¨x2(mm). 
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Las llegadas de los pies derechos serán empotradas a modo de estaca penetrando un total de 
30(cm), quedando por tanto en la base estabilizada y con un recubrimiento de 15(cm) de 
hormigón correspondiente al espesor de la solera o muro. Los perfiles irán unidos entre sí 
mediante soldadura al arco con electrodos 3/32, procurando cordones uniformes. 
La baranda será suministrada por el contratista en su totalidad, considerando también las piezas 
para la instalación.  
Los pies derechos deben dejarse empotrados cada 90 cm al momento de construir las soleras o 
muros que los soportan. Se debe procurar que el nivel superior de la baranda debe estar al 
menos a 95 cm sobre el nivel de piso terminado. Por el extremo superior de los pilares, deberá 
realizarse un corte de boca de pez para luego poder ensamblar el pasamanos. 
La baranda debe ser curvada en obra mediante la aplicación de calor con soplete, y no a través 
de golpes. 
Se contempla la colocación de 2 capas de pintura anti-corrosiva en toda la perfilería metálica, 
para llevar un acabado final mediante pintura esmalte sintético aplicado mecánicamente con 
compresor y pistola. Los pilares y los pasamanos de color azul rey, esta lógica se debe aplicar en 
todas las barandas y pasamanos 
Cabe señalar que antes de pintar y proteger todo el elemento, se deberá retirar aceite y grasa 
protectora de la perfilería. 

 
2.6.3 Provisión, ejecución e instalación de apoyabrazos 
 

Se consulta la instalación de 10 apoyabrazos a definir durante el transcurso de la obra por el 
arquitecto proyectista. 

Estos se constituirán mediante pletina metalica de 50mm x 3mm, las que irán fijadas a la pirca 
mediante pernos de anclaje 1/2"x4 1/2". 

Se contempla la colocación de 2 capas de pintura anti-corrosiva en toda la perfilería metálica, 
para llevar un acabado final mediante pintura esmalte sintético aplicado mecánicamente con 
compresor y pistola. Luego se aplicará pintura esmalte sintetico color negro. 

Cabe señalar que antes de pintar y proteger todo el elemento, se deberá retirar aceite y grasa 
protectora de la perfilería 
 
 
 

2.7 Cierres perimetrales 
 

2.7.1 Provisión y ejecución de cierre de rollizos 
 

Se consulta la instalación de 43 metros lineales de cierre de rollizos según detalles en lamina 
D03.  

 

2.7.2 Provisión y ejecución de cierre de malla ovejera 
 

Se consulta la instalación de 100 metros lineales de cierre perimetral compuesta de rollizos y 
malla ovejera. La ubicación de la malla será indicada por el arquitecto proyectista durante el 
transcurso de la obra. Los rollizos deben ser situados cada 3 metros, y en los extremos del cierre 
se deben instalar diagonales de rollizos para impedir el volcamiento del cierre. La malla ovejera 
deberá impedir el paso de animales, por lo que debe estar bien instalada, evitando tener 
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espacios mayores a los de la misma malla, está ira engrapada a los rollizos de manera que quede 
bien sujeta.  

 

2.8 Pozos de absorción 
 
2.7.2 Construcción dren  

 

Se realizará una mejora al canal de evacuación de aguas lluvias existente. La idea será mejorar 
la terminación de este canal, entregándole un carácter más natural, y permitiendo el 
afloramiento de plantas que se adapten a ese tipo de suelo.  

Se debe comenzar trazando en terreno el emplazamiento y dimensiones finales del dren, 
teniendo en consideración las áreas más afectadas por la concentración de agua según lo 
inspeccionado en terreno. En el proceso de excavación se deberá tener especial cuidado para 

no dañar trazado de instalaciones existentes y de ser necesario, reubicarlos. Se debe realizar la 
excavación según medidas mínimas, considerando rebajar la pared o costado del pozo más 
próximo a la dirección contraria del agua, generando asi una inclinación que permita mejorar 
el escurrimiento del agua. Se tendrá que instalar una manga de polietileno para 
impermeabilizar dicho costado y rellenar el pozo con sucesivas capas de áridos: una capa de 
arena gruesa 2 cm en el fondo, una segunda capa de 50cm con bolones y una tercera de 25cm 
con grava (canto rodado). Por último, rellenar hasta el tope con gravilla. Además, se deberán 
instalar rocas de 60 cm de diámetro aproximadamente, para imitar una quebrada natural. 

 

 

 

3 MOBILIARIO 

 

3.1 Instalación equipamiento 



22 
 

 
3.1.1 Instalación de placa en terreno (provisión mi parque) 
 

Se contempla la instalación de 5 placas de acero 500x500x5mm provista por mandante. La 
placa provista posee fijaciones para ser instalada. 

 

3.1.2 Reubicación juegos existentes 
 

Se contempla la reubicación de 9 juegos existentes. Estos deberán ser desmontados con el 
máximo cuidado y dejando en resguardo para impedir el deterioro mientras duren las obras 
preliminares. Luego, deberán ser instalados según planta de equipamientos A05.  

 
3.1.3 Instalación de basureros (provisión mi parque) 
 
 

Se considera la instalación basureros modelo “municipal” fabricado por la empresa Lugar 
Común, serán provistos por el mandante. El detalle de instalación será en poyos de hormigón 
H20 de 40x40 cm y 50cm. Cuidando la firmeza y durabilidad del anclaje con cimientos y 
cuidando la condición anti vandálica. Se tendrá especial cuidado que las piezas no sufran 
deterioros en su traslado y colocación en obra. Una vez colocadas se protegerán de modo que 
no sufran deterioro hasta su recepción. La posición de instalación de estos está indicada en 
lamina A05_ Planta de equipamiento. 

 

3.1.4 Instalación de mesas de picnic (provisión mi parque) 

 

Se considera la instalación de 3 mesas de picnic provistas por mandante. El detalle de 
instalación será en poyos de hormigón H20 40x40x70 según indicaciones del contratista, 
cuidando la firmeza y durabilidad del anclaje con cimientos y cuidando la condición anti 
vandálica. Se tendrá especial cuidado que las piezas no sufran deterioros en su traslado y 
colocación en obra. Una vez colocadas se protegerán de modo que no sufran deterioro hasta 
su recepción. La posición de instalación de estos será indicada por el arquitecto proyectista 
durante el transcurso de la obra. 

 

3.2 Instalación luminarias 

 

3.2.1 Instalación luminaria,poste 4 mts, canastillo y fijaciones (provisión mi parque) 

 

Conforme a lo señalado en lámina de iluminación A06.  Se solicita la instalación de 4 luminarias 
solares suministradas por el mandante. La instalación se realizará mediante fundaciones 
puntuales de 40x40 cm y 50 cm de altura. La fundación se realizará con hormigón H-20 y 
reforzado la unión con canastillo suministrado en conjunto con luminarias. A esto se apernará la 
base de la luminaria. Se deberá cuidar por sobre todo la verticalidad de cada canastillo con el fin 
de que se mantenga la verticalidad de la luminaria.  

 

3.2.2 Instalación baldosas solares (provisión mi parque) 
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Se consulta la instalación de 35 baldosas suministradas por el mandante. La instalación se 
realizará según detalle adjunto en los distintos pavimentos (ruta accesible y piedra laja). 

 

3.2.3 Instalación de focos solares (provisión mi parque) 

 

Se consulta la instalación de 3 focos solares suministradas por el mandante. La instalación se 
realizará bajo sombreadero según lamina A06_ Planta de iluminación. 

3.3 Equipamiento 
 

3.3.1 Provisión y construcción de soporte de durmientes para placa 
 

Se consulta la ejecución de 5 soportes para placa según plano de detalle en lámina D03. 

 

 
 
3.3.2 Provisión y construcción de puertas de acceso 
 

Se consulta la ejecución de 2 puertas de acceso según plano de detalle en lámina D03. 

 

3.3.3 Provisión y construcción de gruta 
 

Se consulta la ejecución de gruta para virgen según plano de detalle en lámina D03. 

 

4 RIEGO Y PAISAJE 

 

4.1 Centro de control de riego 

 

Se consulta la ejecución de radier de hormigón de 2x2m y 15 cm de espesor en hormigón H-20. 
Estará conformado por una cama de ripio compactado de 10 cm de espesor que proporcionará 
una base y una de hormigón que constituye la superficie de soporte del centro de control. La 
ubicación del radier será fuera del perímetro de la plaza, en posición por definir en terreno, 
que cumpla con una diferencia de altura de 15 metros por sobre la línea de cierre superior del 
espacio. 

Sobre el radier se instalará estanque vertical de 1000L Aquatank o similar, para acumulación 
de agua para el riego, que operará por gravedad para el riego del proyecto.  

 

4.2 Red hidráulica 
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Se consulta la instalación de una red de tuberías de PVC clase o Presión Nominal 10, según 
plano de riego lámina A10.  

Todas las matrices y tuberías de PVC se deben enterrar a 30cm en zanja limpia y pareja de 
sección 40x40cm, sobre cama de arena de 10 cm de espesor. Todas las zanjas se deben tapar 
con material de relleno libre de piedras u otros escombros que puedan dañar la tubería. Se 
solicita instalar cinta de peligro sobre la matriz antes del tapado con el relleno, a modo de 
señalética para evitar rotura en excavaciones futuras. 

 

4.3 Riego por goteo 

 

Se deberá considerar la ejecución de una conexión de PVC a Polietileno, según imagen 
referencial, en la entrada de cada macizo vegetacional, con llave de bola para dar el agua de 
manera independiente en cada macizo.   

 

 

Para cada macizo vegetacional definidio en plano A10 proyecto de riego, se solicita la 
instalación de líneas de polietileno de 20mm con distanciamiento de 50 cm entre líneas. Estas 
deberán ir fijadas al suelo con grapas de alambre cada 3 m. Las líneas de polietileno deben 
llevar goteros pinchados autocompensados de 4LPH, según imagen, cada 50 cm en líneas de 
macizos de plantas y 4 goteros por anillo de riego circundante al tronco, en el caso de los 
árboles. 
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