
PRESUPUESTO F67_ EL TAMBO

N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 INSTALACIÓN DE FAENAS

1.1 Letrero de obras un
1.2 Construcciones provisorias GL
1.3 Instalaciones provisorias GL
1.4 Baño y duchas químicas mes

Subtotal $0

2 OBRAS PRELIMINARES
2,1 Nivelacion y Trazado gl
2,2 Demolición radier existente m3

Subtotal $0

3 OBRA GRUESA
3,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1.1 Escarpe de capa vegetal m3
3.1.2 Excavaciones de fundaciones m3
3.1.3 Relleno estabilizado compactado m3
3.1.4 Capa de ripio bajo radier m3
3.1.5 Retiro de excedentes m3

3,2 FUNDACIONES
3.2.1 Hormigon emplantillado H-5 m3
3.2.2 Hormigon fundaciones H-20 m3
3.2.3 Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones kg
3.2.4 Moldaje fundaciones m2
3.2.5 Polietileno 0,2mm en fundaciones m2

3,3 SOBRECIMIENTOS
3.3.1 Moldaje de sobrecimientos m2
3.3.2 Hormigón H20 m3
3.3.3 Acero de refuerzo de hormigon kg



3,4 RADIER
3.4.1 Polietileno bajo radier 0,2 mm m2
3.4.2 Malla acma C-92 radier m2
3.4.3 Hormigon Radier m3

Subtotal $0

4 PILARES , CADENAS Y DINTELES

4,1 Hormigón pilares m3

4,2 Hormigón cadenas y dinteles m3

4,3 Moldajes pilares m2

4,4 Moldajes cadenas y dinteles m2

4,5 Enfierradura pilares acma kg

4,6 Enfierradura cadenas acma kg

Subtotal $0

5 ALBAÑILERÍA REFORZADA

5.1 Muros Albañileria c/escalerilla cada 2 hiladas m2

5.2 Refuerzo Fe 10 mm kg

Subtotal $0

6 TABIQUERÍAS

6,1 Tabiques interiores metalcom

6,2 Muro quiebravista 2x4" 

Subtotal $0

7 CUBIERTA Y TECHUMBRE

7,1 Estructura metalcom cielo

7,2 Yeso carton 10mm

7,3 Vigas compuestas

7,4 Aislacion

7,5 Costaneras 2x2"

7,6 OSB 11.1



7,7 Fieltro asfaltico liso 15lbs

7,8 Zincalum 5v 0.4

7,9 Cortagotera perimetral

7,10 Cielo razo baños

7,11 Vigas de pino exteriores 2x4

Subtotal $0

8 REVESTIMIENTO INTERIOR

8,1 Cerámica muros baños m2
8,2 Cerámica muros cocina m2

Subtotal $0

9 REVESTIMIENTO EXTERIOR

9,1 Estucado

9,2 Pintura blanca

Subtotal $0

10 PUERTAS 

10,1 Puertas baños un 2

10,2 Puertas baño accesible un 1

10,3 Puerta bodega un 1

10,4 Puerta acceso un 1

Subtotal $0

11 QUINCALLERÍA

11,1 Quincallería puertas de baño un 3

11,2 Quincallería puerta bodega y acceso un 2

11,3 Bisagras acero inox 3x3" un 15

11,4 Topes de puerta un 5

Subtotal $0

12 VENTANAS 

12,1 Ventanas abatibles y correderas un

12,2 ventanas fijas un $0



12,3 Protección ventanas un $0

Subtotal $0

13 PAVIMENTOS

13,1 Hormigón pulido pisos m2 48
13,2 Cerámica pisos baños-cocina m2 16
13,3 Cubrejuntas ml 4

Subtotal $0

14 PINTURAS

14,1 Huinchas y empastes m2

14,2 Pintura cielo latex m2

14,3 Pintura óleo m2

14,4 Pintura puertas m2

14,5 protector de madera

14,6 Esmalte sintético

Subtotal $0

15 BARANDA EXTERIOR

15,1 Baranda Perfil tubular redondo kg 1

Subtotal $0

16 COCINA

16,1 Muebles de cocina según plano de detalle gl
16,2 Lavaplatos Un 1

16,3 Grifería lavaplatos un 1

Subtotal $0

17 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

17,1 Inodoros un 1

17,2 lavamanos un 2

17,3 griferia lavamanos un 2

Subtotal $0



18 ACCESORIOS BAÑOS

18,1 Portarollo un 3

18,2 Accesorios discapacitados un 2

18,3 Espejo  40 x115 cm un 2

Subtotal $0

19 INSTALACIONES

19,1 Proyecto e instalaciones electricas y de iluminación 

19,2 Proyecto e instalación agua potable

19,3 Proyecto e instalación alcantarillado

Subtotal $0

20 OTROS

20,1 Extracción de escombros en termino de obra m3
20,2 Aseo y entrega gl

Subtotal $0

21 IMPREVISTOS

21 Imprevistos

Subtotal $0

$0

5% $0

15% $0

$0

19% $0

$0Total con iva

Costo neto

Gastos Generales

Gastos Generales y utilidades

Total sin iva

iva


