PRESUPUESTO F67_ EL TAMBO

N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
1.1|Letrero de obras un
1.2|Construcciones provisorias GL
1.3|Instalaciones provisorias GL
1.4|Bafio y duchas quimicas mes

Subtotal

$0

2,1

Nivelacion y Trazado

gl

2 OBRAS PRELIMINARES

2,2

Demolicion radier existente

m3

Subtotal

3

OBRA GRUESA

3,1/MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1.1|Escarpe de capa vegetal m3
3.1.2|Excavaciones de fundaciones m3
3.1.3|Relleno estabilizado compactado m3
3.1.4|Capa de ripio bajo radier m3
3.1.5|Retiro de excedentes m3
3,2|FUNDACIONES
3.2.1|Hormigon emplantillado H-5 m3
3.2.2|Hormigon fundaciones H-20 m3
3.2.3|Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones kg
3.2.4|Moldaje fundaciones m2
3.2.5|Polietileno 0,2mm en fundaciones m2
3,3|SOBRECIMIENTOS
3.3.1|Moldaje de sobrecimientos m2
3.3.2|Hormigén H20 m3
3.3.3|Acero de refuerzo de hormigon kg




3,4|RADIER
3.4.1|Polietileno bajo radier 0,2 mm m2
3.4.2|Malla acma C-92 radier m2
3.4.3|Hormigon Radier m3

Subtotal

PILARES , CADENAS Y DINTELES

|

4,1|Hormigdn pilares m3
4,2[Hormigén cadenas y dinteles m3
4,3|Moldajes pilares m2
4,4]Moldajes cadenas y dinteles m2
4,5|Enfierradura pilares acma kg
4,6|Enfierradura cadenas acma kg

Subtotal

$0

5.1

ALBANILERIA REFORZADA
Muros Albanileria c/escalerilla cada 2 hiladas

|

5.2

Refuerzo Fe 10 mm

kg

Subtotal

$0

6,1

TABIQUERIAS
Tabiques interiores metalcom

|

6,2

Muro quiebravista 2x4"

Subtotal

$0

7,1

CUBIERTA Y TECHUMBRE
Estructura metalcom cielo

|

7,2

Yeso carton 10mm

7,3

Vigas compuestas

7,4

Aislacion

7,5

Costaneras 2x2"

7,6

0SB 11.1




7,7

Fieltro asfaltico liso 15lbs

7,8

Zincalum 5v 0.4

7,9

Cortagotera perimetral

7,10

Cielo razo bafios

7,11

Vigas de pino exteriores 2x4

Subtotal

$0

8,1

REVESTIMIENTO INTERIOR
Ceramica muros bafios

|

8,2

Ceramica muros cocina

Subtotal

$0

9,1

REVESTIMIENTO EXTERIOR
Estucado

|

9,2

Pintura blanca

Subtotal

$0

10

PUERTAS

10,1|Puertas bafos un 2
10,2|Puertas bafo accesible un 1
10,3|Puerta bodega un 1
10,4|Puerta acceso un 1
Subtotal $0
11,1|Quincalleria puertas de bafio un 3
11,2|Quincalleria puerta bodega y acceso un 2
11,3|Bisagras acero inox 3x3" un 15
11,4|Topes de puerta un 5
Subtotal $0
12 VENTANAS
12,1|Ventanas abatibles y correderas un
12,2|ventanas fijas un $0




12,3|Protecciéon ventanas un $0
Subtotal $0
13,1|Hormigdn pulido pisos m?2 48
13,2|Cerdmica pisos bafios-cocina m2 16
13,3|Cubrejuntas ml 4
Subtotal $0
14,1|Huinchas y empastes m2
14,2|Pintura cielo latex m2
14,3|Pintura 6leo m2
14,4|Pintura puertas m2
14,5|protector de madera
14,6 |Esmalte sintético
Subtotal $0
BARA DA RIOR
15,1|Baranda Perfil tubular redondo kg 1
Subtotal $0
16,1|Muebles de cocina segun plano de detalle gl
16,2|Lavaplatos Un 1
16,3|Griferia lavaplatos un 1
Subtotal $0
17,1]|Inodoros un 1
17,2|lavamanos un 2
17,3|griferia lavamanos un 2
Subtotal $0




18 ACCESORIOS BANOS

3

18,1|Portarollo un
18,2|Accesorios discapacitados un
18,3|Espejo 40 x115 cm un 2
Subtotal $0
19,1|Proyecto e instalaciones electricas y de iluminacién
19,2|Proyecto e instalacion agua potable
19,3|Proyecto e instalacion alcantarillado
Subtotal $0
20 OTROS
20,1|Extraccion de escombros en termino de obra m3
20,2|Aseo y entrega gl
Subtotal $0
PR O
21|Imprevistos
Subtotal $0
Costo neto $0
Gastos Generales 5% $0
Gastos Generales y utilidades 15% $0
Total sin iva $0
iva 19% $0
Total con iva $0




