
ITEMIZADO F12_HIGUERILLA

N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Instalación de Faenas
1,1 Letrero de obras un
1,2 Construcciones provisorias GL
1,3 Instalaciones provisorias GL
1,4 Baño y duchas químicas mes

Subtotal $0

2 OBRAS PRELIMINARES
2,1 Nivelacion y Trazado gl

2,2 Demolición radier existente m3

Subtotal $0

3 OBRA GRUESA
3,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1.1 Escarpe de capa vegetal m3

3.1.2 Excavaciones de fundaciones m3

3.1.3 Relleno estabilizado compactado m3

3.1.4 Capa de ripio bajo radier m3

3.1.5 Retiro de excedentes m3

3,2 FUNDACIONES
3.2.1 Hormigon emplantillado H-5 m3

3.2.2 Hormigon fundaciones H-20 m3

3.2.3 Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones kg

3.2.4 Moldaje fundaciones m2

3.2.5 Polietileno 0,2mm en fundaciones m2

3,3 SOBRECIMIENTOS
3.3.1 Moldaje de sobrecimientos m2

3.3.2 Hormigón G20 m3

3.3.3 Acero de refuerzo de hormigon kg

3,4 RADIER
3.4.1 Polietileno bajo radier 0,2 mm m2

3.4.2 Malla acma C-92 radier m2

3.4.3 Hormigon Radier m3

Subtotal $0

4 ESTRUCTURA METÁLICA
4 Estructura metálica

Subtotal $0

5 TABIQUERÍAS
5,1 Estructura perimetral panel Sip m2
5,2 Tabiques interiores m2

Subtotal $0

6 CUBIERTA 
6,1 Estructura de cubiertas cerchas m2



6,2 Cubierta OSB m2
6,3 Fieltro asfáltico liso m2
6,4 Aislante cubierta ml
6,5 Zincalum 5v ml
6,6 Cumbrera
6,7 Frontones
6,8 Cortagotera perimetral /canaleta PVC
6,9 Cielo

Subtotal $0

7 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
7,1 Fieltro asfaltico liso m2
7,2 Revestimiento muros exteriores zincalum pv6 m2

Subtotal $0

8 PUERTAS
8,1 Puerta oficina uni
8,2 Puerta especial plegable uni

8,3 Puerta compuesta abatible metálica con plegable uni

Subtotal $0

9 QUINCALLERÍA
9,1 Quincallería puerta oficina UN
9,2 Bisagras acero inox 3x3" UN
9,3 Topes de puerta UN
9,4 Picaporte puerta metálica UN
9,5 Sistema de puerta plegable UN

Subtotal $0

10 VENTANAS
10,1 Ventanas compuestas fijas con correderas m2
10,2 Ventanas fijas
10,3 Ventanas fijas sobre panel sip de placa alveolar m2

Subtotal $0

11 PAVIMENTOS
11,1 Hormigón pulido pisos m2
11,2 Cubrejuntas ml

Subtotal $0

12 PINTURAS
12,1 Huinchas y empastes M2
12,2 Pintura cielo látex
12,3 Pintura al óleo M2
12,4 Pintura puertas un
12,5 Pintura anticorrosiva gl
12,6 Protector de madera gl

Subtotal $0

13 INSTALACIONES
13,1 Proyecto e instalaciones electricas y de iluminación gl

Subtotal $0



14 OTROS
14,1 Extracción de escombros en termino de obra m3
14,2 Aseo y entrega gl

Subtotal $0

15 IMPREVISTOS
15 Imprevistos

Subtotal $0

$0

5% $0

10% $0

$0

19% $0

$0

iva

Total con iva

Costo neto

Gastos Generales

Gastos Generales y utilidades

Total sin iva


