ITEMIZADO F12_HIGUERILLA

N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
1 Instalacion de Faenas
1,1|Letrero de obras un
1,2 |Construcciones provisorias GL
1,3 |Instalaciones provisorias GL
1,4 |Bafio y duchas quimicas mes
Subtotal $0

OBRAS PRELIMINARES
2,1|Nivelacion y Trazado

gl

|

2,2 |Demolicién radier existente

m3

Subtotal

$0

OBRA GRUESA
3,1|MOVIMIENTOS DE TIERRA

|

3.1.1|Escarpe de capa vegetal m3
3.1.2|Excavaciones de fundaciones m3
3.1.3|Relleno estabilizado compactado m3
3.1.4|Capa de ripio bajo radier m3
3.1.5|Retiro de excedentes m3

3,2|FUNDACIONES
3.2.1|Hormigon emplantillado H-5 m3
3.2.2|Hormigon fundaciones H-20 m3
3.2.3|Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones kg
3.2.4|Moldaje fundaciones m2
3.2.5|Polietileno 0,2mm en fundaciones m2

3,3|SOBRECIMIENTOS
3.3.1|Moldaje de sobrecimientos m2
3.3.2|Hormigdn G20 m3
3.3.3|Acero de refuerzo de hormigon kg

3,4|RADIER
3.4.1|Polietileno bajo radier 0,2 mm m2
3.4.2|Malla acma C-92 radier m2
3.4.3|Hormigon Radier m3

Subtotal $0
/] » DR A A A
4 |Estructura metalica
Subtotal $0

TABIQUERIAS

|

5,1 |Estructura perimetral panel Sip m2
5,2|Tabiques interiores m2
Subtotal $0
6 CUBIERTA
6,1 |Estructura de cubiertas cerchas m2




6,2 |Cubierta OSB m2
6,3 |Fieltro asfaltico liso m2
6,4 |Aislante cubierta ml
6,5|Zincalum 5v ml
6,6 |Cumbrera

6,7 |Frontones

6,8 |Cortagotera perimetral /canaleta PVC

6,9(Cielo

Subtotal

$0

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

|

7,1|Fieltro asfaltico liso m2
7,2 |Revestimiento muros exteriores zincalum pv6 m?2
Subtotal $0
8,1|Puerta oficina uni
8,2|Puerta especial plegable uni
8,3 |Puerta compuesta abatible metalica con plegable uni
Subtotal $0
9,1|Quincalleria puerta oficina UN
9,2|Bisagras acero inox 3x3" UN
9,3|Topes de puerta UN
9,4 |Picaporte puerta metalica UN
9,5(Sistema de puerta plegable UN
Subtotal $0
10 VENTANAS
10,1|Ventanas compuestas fijas con correderas m2
10,2|Ventanas fijas
10,3 |Ventanas fijas sobre panel sip de placa alveolar m2
Subtotal $0
11 PAVIMENTOS
11,1|Hormigén pulido pisos m2
11,2|Cubrejuntas ml
Subtotal $0
12 PINTURAS
12,1|Huinchas y empastes M2
12,2 |Pintura cielo latex
12,3|Pintura al éleo M2
12,4 |Pintura puertas un
12,5|Pintura anticorrosiva gl
12,6|Protector de madera gl
Subtotal $0
ALACIC
13,1|Proyecto e instalaciones electricas y de iluminacion gl
Subtotal $0




14 OTROS

14,1|Extraccion de escombros en termino de obra m3
14,2|Aseo y entrega gl
Subtotal $0
DR N
15|Imprevistos
Subtotal $0
Costo neto $0
Gastos Generales 5% $0
Gastos Generales y utilidades 10% $0
Total sin iva $0
iva 19% $0
Total con iva $0




