

	ITEMIZADO F12_HIGUERILLA				
N°	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
<b>1 Instalación de Faenas</b>					
1,1	Letrero de obras	un			
1,2	Construcciones provisionarias	GL			
1,3	Instalaciones provisionarias	GL			
1,4	Baño y duchas químicas	mes			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>2 OBRAS PRELIMINARES</b>					
2,1	Nivelacion y Trazado	gl			
2,2	Demolición radier existente	m3			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>3 OBRA GRUESA</b>					
<b>3,1</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>				
3.1.1	Escarpe de capa vegetal	m3			
3.1.2	Excavaciones de fundaciones	m3			
3.1.3	Relleno estabilizado compactado	m3			
3.1.4	Capa de ripio bajo radier	m3			
3.1.5	Retiro de excedentes	m3			
<b>3,2</b>	<b>FUNDACIONES</b>				
3.2.1	Hormigon emplantillado H-5	m3			
3.2.2	Hormigon fundaciones H-20	m3			
3.2.3	Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones	kg			
3.2.4	Moldaje fundaciones	m2			
3.2.5	Polietileno 0,2mm en fundaciones	m2			
<b>3,3</b>	<b>SOBRECIMENTOS</b>				
3.3.1	Moldaje de sobrecimientos	m2			
3.3.2	Hormigón G20	m3			
3.3.3	Acero de refuerzo de hormigon	kg			
<b>3,4</b>	<b>RADIER</b>				
3.4.1	Polietileno bajo radier 0,2 mm	m2			
3.4.2	Malla acma C-92 radier	m2			
3.4.3	Hormigon Radier	m3			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>4 ESTRUCTURA METÁLICA</b>					
4	Estructura metálica				
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>5 TABIQUERÍAS</b>					
5,1	Estructura perimetral panel Sip	m2			
5,2	Tabiques interiores	m2			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>6 CUBIERTA</b>					
6,1	Estructura de cubiertas cerchas	m2			

6,2	Cubierta OSB	m2			
6,3	Fieltro asfáltico liso	m2			
6,4	Aislante cubierta	ml			
6,5	Zincalum 5v	ml			
6,6	Cumbrera				
6,7	Frontones				
6,8	Cortagotera perimetral /canaleta PVC				
6,9	Cielo				
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>7 REVESTIMIENTOS EXTERIORES</b>					
7,1	Fieltro asfáltico liso	m2			
7,2	Revestimiento muros exteriores zincalum pv6	m2			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>8 PUERTAS</b>					
8,1	Puerta oficina	uni			
8,2	Puerta especial plegable	uni			
8,3	Puerta compuesta abatible metálica con plegable	uni			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>9 QUINCALLERÍA</b>					
9,1	Quincallería puerta oficina	UN			
9,2	Bisagras acero inox 3x3"	UN			
9,3	Topes de puerta	UN			
9,4	Picaporte puerta metálica	UN			
9,5	Sistema de puerta plegable	UN			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>10 VENTANAS</b>					
10,1	Ventanas compuestas fijas con correderas	m2			
10,2	Ventanas fijas				
10,3	Ventanas fijas sobre panel sip de placa alveolar	m2			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>11 PAVIMENTOS</b>					
11,1	Hormigón pulido pisos	m2			
11,2	Cubrejuntas	ml			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>12 PINTURAS</b>					
12,1	Huinchas y empastes	M2			
12,2	Pintura cielo látex				
12,3	Pintura al óleo	M2			
12,4	Pintura puertas	un			
12,5	Pintura anticorrosiva	gl			
12,6	Protector de madera	gl			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
<b>13 INSTALACIONES</b>					
13,1	Proyecto e instalaciones electricas y de iluminación	gl			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>

14 OTROS					
14,1	Extracción de escombros en termino de obra	m3			
14,2	Aseo y entrega	gl			
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
15 IMPREVISTOS					
15	Imprevistos				
				<b>Subtotal</b>	<b>\$0</b>
		Costo neto			<b>\$0</b>
		Gastos Generales		5%	<b>\$0</b>
		Gastos Generales y utilidades		10%	<b>\$0</b>
		Total sin iva			<b>\$0</b>
		iva		19%	<b>\$0</b>
		Total con iva			<b>\$0</b>