ITEMIZADO F36_ PANGUESILLO

N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
1 Instalacion de Faenas
1,1|Letrero de obras un
1,2 |Construcciones provisorias GL
1,3 |Instalaciones provisorias GL
1,5[Bafio y duchas quimicas mes
Subtotal $0

OBRAS PRELIMINARES

|

2,1|Nivelacion y Trazado gl
2,2 |Demolicién radier existente m3
Subtotal $0
3 OBRA GRUESA
3,1|MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1.1|Escarpe de capa vegetal m3
3.1.2|Excavaciones de fundaciones m3
3.1.3|Relleno estabilizado compactado m3
3.1.4|Capa de ripio bajo radier m3
3.1.5]|Retiro de excedentes m3
3,2(FUNDACIONES
3.2.1|Hormigon emplantillado H-5 m3
3.2.2|Hormigon fundaciones G-20 m3
3.2.3|Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones kg
3.2.4|Moldaje fundaciones m2
3.2.5|Polietileno 0,2mm en fundaciones m2
3,3|SOBRECIMIENTOS
3.3.1|Moldaje de sobrecimientos m2
3.3.2|Hormigén G20 m3
3.3.3|Acero de refuerzo de hormigon ke
3,4|RADIER
3.4.1|Polietileno bajo radier 0,2 mm m2
3.4.2|Malla acma C-92 radier m2
3.4.3|Hormigon Radier m3
Subtotal $0

4.1

ESTRUCTURA METALICA

Estructura metdlica de muros

|

4,2

Estructura metdlica de techumbre

kg

Subtotal

$0

TABIQUERIAS

‘

5,1|Estructura perimetral m2
5,2|Tabiques interiores m2
5,3Muro quiebravista con pino 2x4" m2

Subtotal

$0




6 CUBIERTA Y TECHUMBRE

6,1 |Cubierta panel sip m2
6,2 |Fieltro asfaltico liso m2
6,3|Zincalum 5v m2
6,4 Cumbrera ml
6,5|Frontones ml
6,6 |Cortagotera perimetral ml
6,7 |Cielo razo bafios m?2
6,8|Vigas de pino exteriores m2

Subtotal

$0

REVESTIMIENTOS INTERIORES

|

7,1|Yeso carton RH 12,5 mm bafios m2
7,2|Ceramica muros bafios m?2
7,3|Terciado ranurado 9mm m2
7,4 |Aislacién lana de vidrio rollo libre 40mm m2

Subtotal

$0

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

‘

8,1|Fieltro asfaltico liso m2
8,2|Revestimiento OSB tabiqueria exterior m2
8,3 |Revestimiento muros exteriores Siding m2
S0
Subtotal $0
9,1|Puerta bodega uni
9,2|Puerta bafio accesible uni
9,3|Puerta bafio hombres uni
9,4 |Puerta bafio mujeres uni
9,5|Puerta cocina
9,6 |Puerta especial corredera
Subtotal $0
10 QUINCALLERIA
10,1|Quincalleria puertas de bafio UN
12,3|Quincalleria puerta bodega y cocina UN
10,3|Bisagras acero inox 3x3" UN
10,4 |Topes de puerta UN
Subtotal $0
11 VENTANAS
11,1|Ventana bafio accesible m2
11,2 |Ventana bafio m?2
11,3|Ventana cocina m2
11,4 |Ventana sala de reuniones m?2
11,5|Ventanas superiores de placa alveolar m2
Subtotal $0

12 PAVIMENTOS




12,1|Hormigdn pulido pisos m2
12,2 |Cerémica pisos bafios m2
12,3|Cubrejuntas ml
Subtotal $0
13 PINTURAS
13,1|Huinchas y empastes M2
13,2|Pintura cielo latex M2
13,3|Pintura al éleo M2
13,4 |Pintura puertas un
13,5|Pintura anticorrosiva gl
13,6|Protector de madera gl
Subtotal $0
14 COCINA
14,1|Muebles de cocina segun plano de detalle gl
14,2 |Lavaplatos Un
14,3|Griferia lavaplatos un
Subtotal $0
15 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
15,1|Inodoros UN
15,2|Lavamanos UN
15,3|Griferia lavamano UN
15,4|Ducha en obra UN
15,5|Griferia ducha UN
Subtotal $0
16 ACCESORIOS BANOS
16,1|Portarollos UN
16,2|Accesorios discapacitados UN
16,3 |Espejo 40 x 115 cm UN
Subtotal $0
17 INSTALACIONES
17,1|Proyecto e instalaciones electricas y de iluminacion gl
17,2|Proyecto e instalacion agua potable gl
17,3 |Proyecto e instalacién alcantarillado gl
Subtotal $0
18 OTROS
18,1|Extraccion de escombros en termino de obra m3
18,2|Aseo y entrega gl
Subtotal $0
0 DR 0
19|Imprevistos
Subtotal $0
Costo neto $0
Gastos Generales 5% $0
Gastos Generales y utilidades 10% $0

Total sin iva

$0




iva

19%

$0

Total con iva

$0




