
ITEMIZADO F36_ PANGUESILLO

N° PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 Instalación de Faenas
1,1 Letrero de obras un
1,2 Construcciones provisorias GL
1,3 Instalaciones provisorias GL
1,5 Baño y duchas químicas mes

Subtotal $0

2 OBRAS PRELIMINARES
2,1 Nivelacion y Trazado gl
2,2 Demolición radier existente m3

Subtotal $0

3 OBRA GRUESA
3,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1.1 Escarpe de capa vegetal m3
3.1.2 Excavaciones de fundaciones m3
3.1.3 Relleno estabilizado compactado m3
3.1.4 Capa de ripio bajo radier m3
3.1.5 Retiro de excedentes m3

3,2 FUNDACIONES
3.2.1 Hormigon emplantillado H-5 m3
3.2.2 Hormigon fundaciones G-20 m3
3.2.3 Acero de refuerzo de hormigon de fundaciones kg
3.2.4 Moldaje fundaciones m2
3.2.5 Polietileno 0,2mm en fundaciones m2

3,3 SOBRECIMIENTOS
3.3.1 Moldaje de sobrecimientos m2
3.3.2 Hormigón G20 m3
3.3.3 Acero de refuerzo de hormigon kg

3,4 RADIER
3.4.1 Polietileno bajo radier 0,2 mm m2
3.4.2 Malla acma C-92 radier m2
3.4.3 Hormigon Radier m3

Subtotal $0

4 ESTRUCTURA METÁLICA
4,1 Estructura metálica de muros gl

4,2 Estructura metálica de techumbre kg

Subtotal $0

5 TABIQUERÍAS
5,1 Estructura perimetral m2
5,2 Tabiques interiores m2
5,3 Muro quiebravista con pino 2x4" m2

Subtotal $0



6 CUBIERTA Y TECHUMBRE
6,1 Cubierta panel sip m2
6,2 Fieltro asfaltico liso m2
6,3 Zincalum 5v m2
6,4 Cumbrera ml
6,5 Frontones ml
6,6 Cortagotera perimetral ml
6,7 Cielo razo baños m2
6,8 VIgas de pino exteriores m2

Subtotal $0

7 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
7,1 Yeso carton RH 12,5 mm baños m2
7,2 Cerámica muros baños m2
7,3 Terciado ranurado 9mm m2
7,4 Aislación lana de vidrio rollo libre 40mm m2

Subtotal $0

8 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
8,1 Fieltro asfaltico liso m2
8,2 Revestimiento OSB tabiquería exterior m2
8,3 Revestimiento muros exteriores Siding m2

$0

Subtotal $0

9 PUERTAS
9,1 Puerta bodega uni
9,2 Puerta baño accesible uni
9,3 Puerta baño hombres uni
9,4 Puerta baño mujeres uni
9,5 Puerta cocina
9,6 Puerta especial corredera

Subtotal $0

10 QUINCALLERÍA
10,1 Quincallería puertas de baño UN
12,3 Quincallería puerta bodega y cocina UN
10,3 Bisagras acero inox 3x3" UN
10,4 Topes de puerta UN

Subtotal $0

11 VENTANAS
11,1 Ventana baño accesible m2
11,2 Ventana baño m2
11,3 Ventana cocina m2
11,4 Ventana sala de reuniones m2
11,5 Ventanas superiores de placa alveolar m2

Subtotal $0

12 PAVIMENTOS



12,1 Hormigón pulido pisos m2
12,2 Cerámica pisos baños m2
12,3 Cubrejuntas ml

Subtotal $0

13 PINTURAS
13,1 Huinchas y empastes M2
13,2 Pintura cielo latex M2
13,3 Pintura al óleo M2
13,4 Pintura puertas un
13,5 Pintura anticorrosiva gl
13,6 Protector de madera gl

Subtotal $0

14 COCINA
14,1 Muebles de cocina según plano de detalle gl
14,2 Lavaplatos Un
14,3 Grifería lavaplatos un

Subtotal $0

15 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
15,1 Inodoros UN
15,2 Lavamanos UN
15,3 Grifería lavamano UN
15,4 Ducha en obra UN
15,5 Griferia ducha UN

Subtotal $0

16 ACCESORIOS BAÑOS
16,1 Portarollos UN
16,2 Accesorios discapacitados UN
16,3 Espejo 40 x 115 cm UN

Subtotal $0

17 INSTALACIONES
17,1 Proyecto e instalaciones electricas y de iluminación gl
17,2 Proyecto e instalación agua potable gl
17,3 Proyecto e instalación alcantarillado gl

Subtotal $0

18 OTROS
18,1 Extracción de escombros en termino de obra m3
18,2 Aseo y entrega gl

Subtotal $0

19 IMPREVISTOS
19 Imprevistos

Subtotal $0

$0

5% $0

10% $0

$0

Costo neto

Gastos Generales

Gastos Generales y utilidades

Total sin iva



19% $0

$0

iva

Total con iva


