
PRESUPUESTO F31_PELADEROS

N° PARTIDA UNIDAD

1 Instalación de Faenas
1,1 Construcciones provisorias gl
1,2 Instalaciones provisorias gl
1,3 Baño y duchas químicas mes

2 OBRA GRUESA
2.1 FUNDACIONES

2.1.1 Corte y movimiento de tierras con maquinaria para emplazamiento m3
2.1.2 Excavación para fundaciones (30% esponjamiento) m3
2.1.3 Moldaje sobre fundación 15/40 (Se considera contra terreno) m2
2.1.4 Hormigón de emplantillado H-5 m3
2.1.5 Hormigón H-25 fundaciones y cimientos fundación m3
2.1.6 Enfierradura en acero estriado fundaciones y cimientos fundación kg
2.2 PISO CERÁMICO

2.2.1 Capa de ripio 10 cms compactada m3
2.2.2 Mortero de pega m3
2.2.3 Malla acma C92 m2
2.2.4 Cerámica blanco cordillera 30x30cm m2
2.3 MUROS DE HORMIGÓN

2.3.1 Hormigón de muros H-25 m3
2.3.2 Moldaje de muros m2
2.3.3 Enfierradura en acero estriado para muros kg
2.4 LOSA CIELO

2.4.1 Moldaje de losa cielo m2
2.4.2 Enfierradura en acero estriado de losa m3
2.4.3 Hormigón H-25 de losa m3
2.5 TABIQUERÍAS

2.5.1 Tabiquería en metalcon estructural 2x3" m2
2.5.2 Revestimiento tabiquería con Zinc 5v pintado m2
2.6 ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCENARIO

2.6.1 PM1 tira
2.6.2 VM1 tira
2.6.3 Soldadura y elementos auxiliares gl
2.6.4 Pintura base anticorrosivo + esmalte sintético gl
2.6.5 Detalles de anclaje y piezas metálicas gl
2.6.6 Baranda escenario ml
2.7 ESCALERA

2.7.1 Escarpe y movimiento de terreno para escala gl
2.7.2 Hormigón de gradas m3
2.7.3 Enfierradura de gradas kg
2.7.4 Moldaje de gradas gl
2.7.5 Pasamanos ml
2.8 REJAS DE ACCESO A CANCHA

2.8.1 Refuerzo de fundaciones de pilares gl
2.8.2 Pomeles para apertura de reja un
2.8.3 Picaporte de cerradura de reja un

3 TERMINACIONES
3.1 Puertas placarol pintadas un



3.2 Cerraduras tipo baño scanavinni un
3.3 Revestimiento cielo volcanita m2
3.4 Pintura de muros interiores, exteriores y tabiquerías con latex m2

4 QUIOSCO
4.1 OBRA GRUESA

4.1.1 Excavacion de fundaciones m3
4.1.2 Hormigon de fundaciones m3
4.1.3 Hormigon de radier m3
4.1.4 Estructura principal en perfilería 50x50x3mm gl
4.1.5 Estructura secundaria en perfilería 20x30x2mm gl
4.1.6 Forro en plancha de acero de 1.5 mm gl
4.1.7 Pintura anticorrosiva triple acción gl
4.1.8 Malla acma radier un
4.1.9 zinc 5v para techumbre gl
4.2 PUERTA ACCESO

4.2.1 Porton de acero y madera gl
4.2.2 Cerradura embutir scanavinni un

5 OTRAS NO CONSIDERADAS ANTERIORMENTE
5.1 Instalación electrica y lampistería gl
5.2 Retiro de escombros gl
5.3 Aseo y entrega gl

Gastos Generales
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