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INFORMACION DEL PROYECTO

UBICACION : Peladeros, Salamanca, IV Regién de Coquimbo.
DESTINO : Equipamiento Social, vestuario y escenario
PROPIETARIO : Junta de Vecinos de Peladeros

GENERALIDADES
PRESENTACION DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas, en conjunto con los planos de arquitectura y el itemizado para
presupuesto, componen el proyecto “ACERCANDO LA CULTURA A PELADEROS”.

El proyecto consiste en la construcciéon de dos edificios. El primero consiste en un escenario para
espectaculos folcloricos, dos vestuarios y una bodega, en un unico bloque de hormigén armado
semienterrado en el desnivel contiguo a la parte inferior de la cancha existente. Cuenta con una escalera
de hormigon sobre la pendiente del terreno para poder acceder al escenario superior. El escenario cuenta
con una estructura para poder colgar las luces de espectaculos y una cubierta de tela colgante. El
segundo edificio consiste en un quiosco metalico con una puerta-fachada abatible y un meson principal.

Lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas se considerara, para los efectos de construccion,
como prioritario sobre los planos de la obra, y toda discrepancia sera resuelta por el arquitecto del
proyecto.

Las dudas e interpretaciones o discrepancias de cualquier indole entre los planos y las presentes
especificaciones se presentaran a la ITO o al arquitecto para su resolucion. Las soluciones técnicas, asi
como las geometrias y disefios de los elementos que componen las propuestas contenidas en los planos
de arquitectura y especialidades deben respetarse estrictamente, no podra en ninguna circunstancia ser
modificadas por iniciativa del contratista y/o subcontratista.

Los planos de arquitectura se respetaran rigurosamente, ejecutando las indicaciones que alli aparezcan.
Especial preocupacion debe existir respecto a las indicaciones de particularidades de arquitectura como
espesores, canterias, desaplomes, etc., que se sefialen los planos. Los planos de arquitectura
predominan sobre los de estructura e instalaciones, los planos de detalle sobre los generales, y las cotas
sobre el dibujo. En cualquier caso, el contratista debera verificar y rectificar siempre las dimensiones en
obra.

Las partidas que se indican con especificacion referida a marca o subcontratista especifico seran con
caracter obligatorio, no se aceptara alternativas en ninguna circunstancia, a no ser que se indique
expresamente en las EE.TT. En este caso debera cumplir como minimo con el estandar de calidad
establecido por el referente, y hacer cambios por calidades superiores o iguales.

Las comunicaciones entre el propietario, el arquitecto, el contratista, y de estos hacia la ITO se efectuaran
a través de un memorandum y/o el libro de obras , no aceptandose la comunicacion verbal o el recado para
evitar interpretaciones inadecuadas, errores y olvidos. Siempre debe quedar escrito.

Se mantendra en obra un Libro de Obras foliado en triplicado, el que debera llenarse y firmarse de
acuerdo con la ley y entregado a la ITO para la recepcion final municipal de la obra.

Periédicamente, en el dia y hora prefijados se efectuara una reunién con asistencia del arquitecto, del
contratista, y de la ITO. Constancia de estas reuniones, y de los acuerdos e instrucciones que se adopten,



deberan quedar en el libro de obras, aun en los casos en que no hubiere observaciones. Firmado por el
constructor, arquitecto u ITO presentes en la visita.

Fuera del horario de ejecucion de los trabajos, el resto del inmueble debe quedar perfectamente limpio y
utilizable, siendo responsabilidad del personal que labora en la obra la limpieza periédica de las areas
afectadas por la construccion.

En caso de que el contratista no tenga espacio suficiente para la instalacion de faenas dentro de algun
recinto, debera considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo para la instalacion de faenas. El
contratista no podra hacer su instalacion de faenas y acopio de materiales las zonas de transito peatonal y
vehicular.

Sera responsabilidad del contratista contratar a personal calificado para los distintos trabajos considerados
ya sean estos operadores de maquinaria pesada o maquinaria menor, soldadores, maestros de primera,
etc.

Respecto a las Inspeccién Técnica de Obra, se dara por supuesto que el contratista involucrado posee
personal idéneo que controla permanentemente la calidad y buena ejecucion del producto elaborado. Por
lo tanto, la ITO siempre debera entenderse como un apoyo y chequeo de dicho control.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar el equipo de proteccion personal, velando por la
seguridad de los trabajadores contra accidentes en la obra, asi como también elementos disminuyan la
posibilidad de contagio de Covid 19, tales como stock suficiente de mascarillas y alcohol gel.

Con respecto a las recepciones parciales, sera obligatorio solicitar recepciones parciales luego de cada
faena especializada, tales como trazado y niveles de obra gruesa, sellos de fundacion, fundaciones,
moldajes, enfierradura, hormigonado, elementos de terminaciones, instalaciones y trazado de elementos
especiales.

La recepcion final se efectuara al término de la obra, segun lo indicado en las bases.



DOCUMENTOS.

a. Especificaciones técnicas

b. Planos de arquitectura

c. ltemizado de presupuesto

d. Carta Gantt

e. Planos de calculo estructural

f. Especificaciones técnicas de estructura

REFERENCIAS A NORMAS NACIONALES Y OTROS

En la obra deberan respetarse todas las Normas Chilenas. Ademas, debera respetarse toda norma que
se indique en las partidas de las especificaciones adjuntas.

Se consideran complementarias las siguientes normas:

- Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

- Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos.

- Servicio Nacional de Salud. (Si correspondiese).

- Los ensayes se practicaran de acuerdo a las NCh. Respectivas y analizadas en laboratorios
autorizados. (Si correspondiese).

- Todas las Normas establecidas por el Instituto de Seguridad laboral (Ley 20.001, D.S. N°63, D.S.
N°594, etc.)

- Bases Administrativas de convocatoria, contrato de ejecucién de obra firmado, Especificaciones

PRODUCTOS Y/O MATERIALES:

Se dejara especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser 6ptimo, todos los materiales seran
nuevos y de primera calidad, en ninglun caso se aceptaran calidades econdmicas o inferiores a las
indicadas en planos y en la presente especificacion técnica.

Solo seran mencionadas marcas de productos como referencia en cuanto a modelo de articulos y calidad,
cualquier alternativa a dicha marca debe ser de igual o superior calidad. Todo ensayo ordenado por la
inspeccion sera de cargo del contratista.

En el caso de materiales o sistemas empleados en las instalaciones se aceptaran certificados de calidad
proporcionados por los respectivos fabricantes, siempre que se refieran expresamente a la partida o

elemento empleado en la presente obra.



CONCORDANCIAS

Las Especificaciones Técnicas son prioritarias sobre los planos, si existieran diferencias o
contradicciones, en los antecedentes presentados, debera ser consultado durante el periodo de
consultas establecido en las bases administrativas generales. Durante el periodo de ejecucion sera
la Inspeccion la encargada de dar una respuesta a estas consultas previo consulta con el Arquitecto.

Como regla general, las especificaciones técnicas primaran sobre los planos, las cotas sobre el dibujo y
los planos de detalles sobre los planos generales, aunque de todas maneras se debera consultar al
Arquitecto.

IMPREVISTOS

Las obras se ejecutaran conforme a la carta gantt y el presupuesto de obra entregados por la empresa
contratista. El contrato de obra sera a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie. Dentro
de las partidas presupuestadas se debera considerar los imprevistos inherentes a la construccion, y todos
los documentos entregados deberan ser rigurosamente estudiados y comparados con las condiciones fisicas
en la visita a terreno obligatoria.

Por contrato de obra habran instancias adecuadas para poder realizar consultas y sugerencias de
modificaciones al proyecto validadas por escrito junto al arquitecto a cargo. Cualquier modificacion o
infortunio ajeno a dichas instancias, no sera aceptado y correra por cuenta de la empresa contratista.

Se recomienda a las empresas constructoras que postulan a la licitacién que aprovechen la instancia de
visita a terreno para medir, fotografiar, dibujar, inspeccionar, revisar, calcular, cubicar y analizar toda la
informacion posible en dicha visita. Luego de ella se entendera que la empresa constructora conoce
cabalmente las condiciones actuales de la sede y su terreno.

1 INSTALACION DE FAENAS

1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

En cuanto a esta obra en particular, no se necesitara realizar la construccion provisoria de ningun tipo, ya
que la comunidad pondra a disposicion su sede comunal, la que esta conjunta a la cancha en donde se
realizaran los trabajos.

1.2 INSTALACIONES PROVISORIAS

Al igual que en las construcciones provisorias, no se debera contemplar instalaciones provisorias de
ningun tipo, ya que las instalaciones de la comunidad, las cuales seran facilitadas para la empresa
constructora que se adjudique el proyecto, cumplen con todos los requisitos necesarios para poder
ejecutar esta obra, sin necesidad alguna de tener que ejecutar obras por este concepto.

1.3 BANO Y DUCHAS QUIMICAS

Como en ambos items anteriores, no se debe considerar el arriendo de bafios y duchas quimicas, ya que
se podra usar las dependencias de la comunidad. Solo se debe tener en cuenta que el aseo y sanitizacion
debe ser permanente.

Se deja en claro que las instalaciones y dependencias de la comunidad deben ser entregadas de igual



forma en que se facilitan a la empresa Constructora, en donde cualquier dafio ocasionado sera a cargo de
esta empresa, la cual debe realizar las reparaciones que se requieran. El aseo en todas las dependencias
a utilizar debe ser periddico.

2 OBRA GRUESA

2.1 FUNDACIONES

2.1.1 CORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA PARA EMPLAZAMIENTO 2.1.2
EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Se aplican normas Nch 349. of. y 384. of.

Antes de la iniciacidn de los trabajos debera ejecutarse los rebajes, emparejamientos y rellenos del terreno
de manera de lograr los niveles respectivos. Las excavaciones para fundaciones y redes de instalaciones
se ejecutaran de acuerdo con el plano de fundaciones en cuanto a profundidad y seccién, materialidad y
detalles. El trazado de las instalaciones sanitarias debera ser considerado en esta etapa de la obra y sera
visado por la ITO.

El fondo de excavaciones debera quedar perfectamente horizontal y limpio en los niveles que se indiquen.
En caso de filtraciones, se utilizaran sistemas que aseguren un agotamiento permanente (bombas, drenajes,
etc.) Los costados deberan ejecutarse perfectamente a plomo y las intersecciones seran a canto vivo.
Cualquier inconveniente detectado en la definicion del horizonte de fundacion debera ser consultado al
arquitecto proyectista.

El Contratista debera entregar al arquitecto proyectista o profesional encargado las excavaciones una vez
ejecutadas, y obtener de él su VV° B®, sin el cual no podra continuar con las siguientes etapas de los trabajos.
Antes de la ejecucidn de las fundaciones debera regarse los heridos si estuvieran secos, teniendo especial
cuidado que se encuentren libres de escombros o materiales ajenos a los especificados por arquitecto y
calculista.

2.1.3 MOLDAJE SOBRE FUNDACION

Los moldajes a utilizar en esta partida deberan permitir el logro de un buen hormigén a la vista, de no ser
asi, deberan ser estucados.

Seran de madera o de otro material suficientemente rigido, resistente y estanco, capaz de soportar las
cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presion del hormigon fresco, sin deformaciones ni
desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas a continuacion.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigén esté suficientemente endurecido. En
ningun caso se iniciara el retiro de moldajes hasta que la resistencia del hormigdn haya alcanzado como
minimo el doble del valor necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura en el momento
del descimbre.

Por el contrario, no se permitira dejar mas del tiempo necesario el moldaje, y por ningun motivo esta obra
considerara “moldajes perdidos”.

Sera responsabilidad del contratista dejar perfectamente ubicadas las pasadas de ductos y
cafierias antes de realizar el hormigonado.



2.1.4 HORMIGON DE EMPLANTILLADO H-5

En general debera quedar perfectamente nivelado, de un espesor minimo de 5 cm, con una dosificacion
minima G-5 (170 Kgs/cm/m3), toda fundacién debe contemplar emplantillados. El hormigén debe ser
hecho en obra.

2.1.5 HORMIGON H-25 FUNDACIONES Y CIMIENTOS FUNDACION

Se aplican Normas 163.0f., 164.0f., 170.0f., 171.0f., 172.0f., y 179.0f.

Seran continuos, impermeabilizados con Sika1, de las secciones que se indiquen en los planos
respectivos. Se utilizara hormigén G-25 (255 Kgs/cm/m3) armado con fierros estriados de 8mm y estribos
de 8mm a 20 cm. En caso de hormigonar por secciones se debe realizar la correcta junta de hormigonado
con productos Sika. Antes de hormigonar el sobrecimiento, se debe punteriar la superficie de la fundacion,
aplicando sika latex para la correcta adherencia del hormigdén nuevo. Hormigon debe ser hecho en obra.

2.1.6 ENFIERRADURA EN ACERO ESTRIADO FUNDACIONES Y CIMIENTOS FUNDACION

El acero empleado en las estructuras de hormigdn armado, sera de acuerdo a lo estipulado en los planos
y especificaciones del proyecto de calculo.

En general deberan respetarse todas las disposiciones contenidas en las Normas INN 64-4E ch. Articulos
11 al 20 inclusive y las siguientes disposiciones especiales.

Las armaduras que estuviesen cubiertas por mortero o pasta de cemento endurecido se limpiaran hasta
eliminar todo resto de contacto con las barras.

Para sostener o separar las armaduras, se emplearan separadores de mortero o material plastico. No
podran emplearse trozos de ladrillos, piedras ripio, ni trozos de madera. Los espaciadores se colocaran a
no mas de 50 cm.

2.2 RADIER

2.2.1 CAPA DE RIPIO 10 CMS COMPACTADA

Se debe considerar sobre el terreno natural aplicar una capa de ripio de 10 cms compactada con placa,
posterior a esto instalar en toda la superficie una lamina de polietileno negro de 0,1mm, de forma que quede
impermeabilizado el radier.

2.2.2 MORTERO DE PEGA

Se instalara ceramicas en el pavimento de Las canterias deben ser fraguadas con el mismo mortero.

2.2.3 MALLA ACMA C92

Para darle mejor estabilidad a la superficie se debe instalar malla acma ¢92 con el mortero de pega, de
modo que se genere una especie de radier, con hormigon y la malla.



2.2.4 CERAMICA

Se considera piso ceramico 30x30cm blanca cordillera.

2.3 MUROS DE HORMIGON

2.3.1 HORMIGON DE MUROS H-25

Se aplican Normas 163.0f., 164.0f., 170.0f., 171.0f., 172.0f., y 179.0f.

Seran continuos, impermeabilizados con Sika 1, de las secciones que se indiquen en los planos respectivos.
Se utilizara hormigén G-25 (255 Kgs/cm/m3) armado con fierros estriados de 8mm y estribos de 8 mm a 20
cm. En caso de hormigonar por secciones se debe realizar la correcta junta de hormigonado con productos
Sika. Antes de hormigonar el sobrecimiento, se debe punteriar la

superficie de la fundacion, aplicando sika latex para la correcta adherencia del hormigén nuevo. El
hormigdn debe ser hecho en obra.

Se verificara que la terminacion de los muros sea perfectamente lista, pareja y aplomada. La ITO dara
visto bueno al cumplimiento de esta partida o rechazo si fuera necesario.

2.3.2 MOLDAJE DE MUROS

Los moldajes a utilizar en esta partida deberan permitir el logro de un buen hormigén a la vista, de no ser
asi, deberan ser estucados.

Seran de madera o de otro material suficientemente rigido, resistente y estanco, capaz de soportar las
cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presion del hormigén fresco, sin deformaciones ni
desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas a continuacion.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigén esté suficientemente endurecido. En
ningun caso se iniciara el retiro de moldajes hasta que la resistencia del hormigdén haya alcanzado como
minimo el doble del valor necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura en el momento
del descimbre.

Por el contrario, no se permitira dejar mas del tiempo necesario el moldaje, y por ningun motivo esta obra
considerara “moldajes perdidos”.

Sera responsabilidad del contratista dejar perfectamente ubicadas las pasadas de ductos y cafierias antes
de realizar el hormigonado.

2.3.3 ENFIERRADURA EN ACERO ESTRIADO PARA MUROS

El acero empleado en las estructuras de hormigdn armado, sera de acuerdo a lo estipulado en los planos
y especificaciones del proyecto de calculo.

En general deberan respetarse todas las disposiciones contenidas en las Normas INN 64-4E ch. Articulos
11 al 20 inclusive y las siguientes disposiciones especiales.

Las armaduras que estuviesen cubiertas por mortero o pasta de cemento endurecido se limpiaran hasta
eliminar todo resto de contacto con las barras.



Para sostener o separar las armaduras, se emplearan separadores de mortero o material plastico. No
podran emplearse trozos de ladrillos, piedras ripio, ni trozos de madera. Los espaciadores se colocaran a
no mas de 50 cm.

2.4 LOSA CIELO
2.4.1 MOLDAJE LOSA CIELO

Los moldajes a utilizar en esta partida deberan permitir el logro de un buen hormigén a la vista, de no ser
asi, deberan ser estucados.

Seran de madera o de otro material suficientemente rigido, resistente y estanco, capaz de soportar las
cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presion del hormigon fresco, sin deformaciones ni
desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas a continuacion.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigén esté suficientemente endurecido. En
ningun caso se iniciara el retiro de moldajes hasta que la resistencia del hormigon haya alcanzado como
minimo el doble del valor necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura en el
momento del descimbre.

Por el contrario, no se permitira dejar mas del tiempo necesario el moldaje, y por ningun motivo esta obra
considerara “moldajes perdidos”.

Sera responsabilidad del contratista dejar perfectamente ubicadas las pasadas de ductos y cafierias antes
de realizar el hormigonado.

2.4.2 ENFIERRADURA EN ACERO ESTRIADO DE LOSA

El acero empleado en las estructuras de hormigén armado, sera de acuerdo a lo estipulado en los planos
y especificaciones del proyecto de calculo.

En general deberan respetarse todas las disposiciones contenidas en las Normas INN 64-4E ch. Articulos
11 al 20 inclusive y las siguientes disposiciones especiales.

Las armaduras que estuviesen cubiertas por mortero o pasta de cemento endurecido se limpiaran hasta
eliminar todo resto de contacto con las barras.

Para sostener o separar las armaduras, se emplearan separadores de mortero o material plastico. No
podran emplearse trozos de ladrillos, piedras ripio, ni trozos de madera. Los espaciadores se colocaran a
no mas de 50 cm.

2.4.3 HORMIGON H-25 DE LOSA
Se aplican Normas 163.0f., 164.0f., 170.0f., 171.0f., 172.0f., y 179.0f.

Seran continuos, impermeabilizados con Sika1, de las secciones que se indiquen en los planos
respectivos. Se utilizara hormigén G-25 (255 Kgs/cm/m3) armado con fierros estriados de 8mm y estribos
de 8mm a 20 cm. En caso de hormigonar por secciones se debe realizar la correcta junta de hormigonado
con productos Sika. Antes de hormigonar el sobrecimiento, se debe punteriar la superficie de la fundacion,
aplicando sika latex para la correcta adherencia del hormigén nuevo. El hormigdn debe ser hecho en obra.



Se verificara que la terminacion de los muros sea perfectamente lista, pareja y aplomada. La ITO dara
visto bueno al cumplimiento de esta partida o rechazo si fuera necesario.

2.5 TABIQUERIAS

2.5.1 TABIQUERIA DE METALCON ESTRUCTURAL 2X6”

Se considera la realizacion de tabiquerias interiores segin se dispone en planos de caélculo. El
distanciamiento de los montantes se debe realizar cada 40 cms, y estos seran atornillados con tornillos
cabeza de lenteja punta broca de 8x1/2”.

La tabiqueria se desarrollara segun planos de arquitectura, y deberan dejar un margen superior de 20cm
para ventilaciéon e iluminacién de los recintos interiores.

2.5.2 REVESTIMIENTO TABIQUERIA CON ZINC 5V PINTADO

La tabiqueria se debe revestir con planchas de zinc en formato 5V, pintadas en color negro brillante. Estas
planchas deben ser fijadas a la tabiqueria con tornillos hexagonales, idéneos para este tipo de zinc. El
proceso de pintura sera compuesto por una limpieza previa, seguido con un lavado con acido muriatico,
para finalmente pintar con Acrizinc o similar, pintura especialmente formulada para lata, la cual debe
aplicarse con pistola o rodillo esponja, asegurando una aplicacion homogénea similar a la indicada en la
imagen 02.

imagen 02

2.6 ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCENARIO

Esta parte debe cefiirse estrictamente a lo dispuesto en planos de calculo, en donde cualquier duda o
discrepancia con el plano de arquitectura, se debera presentar la consulta al Arquitecto para dar solucion.

Debe incluirse la baranda ejecutada en pletinas de acero soldadas segun detalle de planos de arquitectura,
procurando que el nivel superior sea siempre de 90cm parejos y nivelados, se emerilaran todos los bordes,
sobretodo los del pasamanos para evitar que hayan esquirlas o rebarbas que puedan dafiar a los usuarios.

Todas las soldaduras se realizaran con cordén continuo por ambos lados de la pletina, procurando que
quede parejo y liso. Se rechazaran soldaduras mal ejecutadas, disparejas, discontinuas. Debera



aplicarse anticorrosivo en las mismas condiciones de las otras partidas metalicas de este proyecto, con
remate final en negro brillante. Se adjunta imagen 03 de referencia de terminacion.

imagen 03

2.7 ESCALERA

La escalera debe realizarse segun el plano de detalle de célculo. Dejando el hormigdn de esta con
terminacién allanada pulida.

La ejecucion del pasamanos debe ser segun se indica en el plano de detalle de arquitectura.

2.8 REJAS DE ACCESO A CANCHA

Se debe considerar abrir dos pafios de la reja existente, en estos reforzar las fundaciones e instalar 3
pomeles por hoja, para dejarlos batientes. Se deben agregar picaportes para dejar cerrados estos portones
segun plano de arquitectura.

3 TERMINACIONES

3.1 PUERTAS PLACAROL PINTADAS

Todas las puertas de abatir se consideran tipo placarol pintadas de negro brillante igual que el
revestimiento metalico, con marco de madera barnizada segun dimensiones de plano de detalle.

Para todas las puertas se debe considerar la cerradura y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

Las puertas tendran un nimero pintado de blanco segun plantilla del modo que se indica en los planos de
arquitectura e imagen 04.

Se debe agregar una plancha de zinc de 30 cm minimo en la parte inferior para evitar la salpicadura en
caso de lluvia.
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imagen 04

3.2 CERRADURAS TIPO BANO SCANAVINNI

Para las puertas se deben considerar cerraduras tipo bafo en acero inoxidable de pomo, de marca
Scanavinni o calidad similar.

3.3 REVESTIMIENTO CIELO CON VOLCANITA

Se debe instalar en el cielo terciado ranurado de 12mm, este ira pegado con adhesivo Stauff WFR 360.
Este terciado debe ir lijado y barnizado al natural TRANSPARENTE (no se aplicara ningun tinte que
cambie el color de la madera natural). Se adjunta imagen 05 como referencia.



imagen 05

4 QuioscoO

Se debe incluir quiosco prefabricado metalico de al menos 3mts x 3mts. Se debe ajustar la malla de la
cancha en el vacio del quiosco, para que se pueda vender hacia la cancha.

Se adjunta foto referencial:




5 OTRAS NO CONSIDERADAS ANTERIORMENTE
5.1 INSTALACION ELECTRICA Y LAMPISTERIA

Toda la iluminacion e instalaciones eléctricas debera ejecutarse como se indica en los planos de
arquitectura, plantas y cortes.

La conexidn entre el interruptor y los focos debera estar embutida en los tabiques, luego el muro de
hormigon y la losa de hormigon segun se indica en planta de cielo, lampisteria y en cortes y escantillones.
No se aceptaran ductos que queden a la vista ni que atraviesen la separacion de 20 cm entre el tabique y
el cielo.

Se consideran 2 focos cuadrados y 1 interruptor en vestuario 1, segln planta de cielo y lampisteria. Se
consideran 2 focos cuadrados y 1 interruptor en vestuario 2, segun planta de cielo y lampisteria. Se
consideran 2 focos cuadrados y 1 interruptor en bodega, segun planta de cielo y lampisteria. Se
considera 1 foco cuadrado.

Se considera 1 enchufe triple en vestuario 1, 1 enchufe triple en vestuario 2 y 1 enchufe triple con proteccion
IP68 (contra aguas lluvia) para escenario, segun se indica en planta de pavimento y fuerza eléctrica adjunta.

Toda la conexion eléctrica se debera empalmar al poste energizado que esta contiguo al quiosco,
procurando que las redes estén canalizadas en tubos de pvc protegidos y bordeen la cancha a nivel de
suelo hasta llegar al escenario.

5.2 RETIRO DE ESCOMBROS

El material sobrante de rellenos, si los hubiere, y los escombros provenientes de las excavaciones, deberan
retirarse de la obra al término de estos trabajos previos. Sélo si fuera indicado y solicitado por escrito por el
arquitecto proyectista se podran utilizar estos excedentes para emparejar o nivelar el terreno o el acceso a
la obra. El material retirado debe ser trasladado a botadero autorizado, debiéndose presentar dicho informe
para poder concretar estado de pago.

5.3 ASEO Y ENTREGA

Durante la faena y el término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo de
materiales, y se preocupara que el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes directa
o indirectamente de la obra.

Una vez desmontadas las construcciones e instalaciones provisionales, seran extraidos escombros, restos
de materiales y excedentes, dejando el area exterior totalmente limpia y arreglada. La nueva
construccion se entregara totalmente aseada, libre de escombros, y con la recepcion municipal
correspondiente. No se recibira la obra si el arquitecto proyectista considera insuficiente el aseo.
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